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0. PREAMBULO

El presente MODIFICADO | DEL PROYECTO se ajusta a lo especificado en los PROYECTOS TIPO UFD para:

- LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION IT.0115.ES.RE.PTP Ed.2 (22 de diciembre 2011)

- LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSION IT.0110.ES.RE.PTP Ed.3 (22 de diciembre 2011)

- LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS HASTA 20 kV IT.0116.ES.RE.PTP Ed.3 (20 de diciembre de 2011)

- LINEAS ELECTRICAS AEREAS HASTA 20kV IT.08013.ES-DEPTP Ed.1 (03 de Abril 2018)

- CENTRO DE TRANSFORMACION EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA IT.08021.ES-
DE.NOR Ed.1 (24 de Julio de 2017)

En lo que respecta a su ejecucion seguira las directrices marcadas por el Estudio Basico de Seguridad y Salud,
incluido en el mismo, de acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 de Octubre correspondiente.

1. OBJETO

UFD empresa distribuidora de energia eléctrica, con el objeto de adecuar las instalaciones de distribucion y
mejorar la calidad del suministro eléctrico en el lugar de A Barxa (Carretera de Albar), ha redactado el
MODIFICADO | DEL PROYECTO de construccion de las siguientes instalaciones:

CENTRO DE TRANSFORMACION

Se proyecta un nuevo Centro de Transformacion (C.T.) prefabricado compacto maniobra exterior, con
envolvente de hormigén, de tipo rural, y con transformador de 160 kVA/15 kV. EL C.T. ira ubicado en parcela de
propiedad particular con referencia catastral 32010A004015700000XB, con acceso directo desde vial publico
de circulacion, y en las coordenadas aproximadas UTM ETRS89 H29 X: 667191, Y: 4698176.

LINEAS ELECTRICAS AEREAS HASTA 20kV

Se proyecta un nuevo tramo de linea de Media Tension aérea, en conductor LA-56, entre el apoyo n® D44
existente y el apoyo proyectado n® D44-A-2 de la LMTA BDV704, que sustituird al conductor de tipo LA-30
existente. La longitud total de este tramo es de 32 metros.

Asimismo, para la correcta alimentacion de la linea particular existente, se proyecta un nuevo tramo de linea
de Media Tension aérea en conductor LA-56 entre el apoyo proyectado n® D44-A-2 y el apoyo existente n®
D44-1-1, que tendra una longitud de 17 metros.

Serealizara el desmontaje de las crucetas existentes sobre el apoyo n® D44-A-1 instalando en su lugar una sola
cruceta de tipo CR1 y del XS con matricula 32HM43 instalado sobre el citado apoyo.

Para adaptar las infraestructuras a la actual arquitectura de red, se proyecta la instalacion de un Interruptor
Telecontrolado sobre el apoyo existente n® D44-A-1 que es en donde se instalara un PAS que dara inicio a la
Linea de Media tensién subterranea proyectada.

Para realizar la correcta proteccién del CT RETORNO C. REGANTES - 32CY53 se hace necesaria la instalacion
de un seccionador de tipo XS en el apoyo proyectado n® D44-A-2
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El apoyo proyectado tiene la consideracion de frecuentado, tal y como se indica en los planos adjuntos.

Dado que no hay constancia de ninglin suceso de electrocucién o colisién de avifauna en las inmediaciones de
la zona en la que se encuentran los apoyos objeto de la actuacion, y que las actuaciones proyectadas no estan
en zona de proteccion de avifauna identificada por la Consellerfa de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la
Xunta de Galicia, no son de aplicacion las medidas adicionales de proteccion de la avifauna contra la colisién y
la electrocucion recogidas en el Real Decreto 1432/2008.

Asi mismo, hay que indicar que las instalaciones existentes sobre las que se proyecta la actuacion fueron
anteriormente legalizadas en el expediente de regularizacion IN4O7A 2016/140-3, mediante acta de puesta en
marcha de fecha 20/02/2018.

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS HASTA 20 kV

Para alimentar al nuevo Centro de Transformacion, se proyecta linea de Media Tension subterranea en
conductor de tipo RHZ1-2 OL 12/20 kV, 3 (1x150 Al), que tendra su inicio en el paso de aéreo a subterraneo
proyectado a realizar en el apoyo n°® D44-A-1 existente de tipo HV-13/1000 de la LMT BDV704 (Expte.-
IN4O7A 2016/140-3 de fecha 20/02/2018 y conductor LA-30), previa instalacion de pararrayos Autovalvulas
de 18 kV/10 kA vy finalizara en el CT proyectado, siendo la longitud de este tramo de 634 metros.

El conductor discurrira canalizado en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y de entre 1,00, 1,20y 1,40
metros de profundidad, alojado en elinterior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de didametro, instalandose
otro tubo de similares caracteristicas que el anterior a modo de reserva en previsién de futuras ampliaciones
en la zona.

Parte de la canalizacion es compartida con la linea de Baja Tension subterranea proyectada.

Asimismo, se proyecta un nuevo tramo en conductor RHZ1-20L 12/20KV 3x(1X95) que ira desde el paso de
aéreo a subterraneo proyectado en el apoyo a instalar n® D44-A-2, previa instalacién de pararrayos
Autovalvulas de 18 kV/10 kA hasta el CT RETORNO C. REGANTES - 32CY53 (Expte. IN407A 1999/91-3 de
fecha 18/11/2003 y 250 kVA). La longitud total de este tramo es de 15 metros.

El conductor discurrira canalizado en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y 1,00 metro de profundidad,
alojado en el interior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de diametro, instalandose otro tubo de similares
caracteristicas que el anterior a modo de reserva en prevision de futuras ampliaciones en la zona.

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION

Se proyecta realizar dos salidas de Baja Tension desde el CT proyectado, en conductores de tipo XZ1-0,6/1 kV,
4 (1x240 Al), hasta los pasos de subterraneo a aéreo a realizar en los apoyos existentes de tipo HV-9/250 y
HV-9/630, siendo la longitud total de la linea proyectada de 291 metros.

Los conductores discurriran canalizados en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y de entre 1,00, 1,20y
1,40 metros de profundidad, alojados en el interior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de diametro,
instalandose otro tubo de similares caracteristicas que el anterior a modo de reserva.

Las lineas de Baja Tension subterraneas compartiran canalizacion con la linea de Media Tension proyectada en
parte del trazado
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LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSION

Se proyecta la reforma de la red de Baja Tension existente, sustituyendo los conductores actuales que por
calculo no son de seccién suficiente para el nuevo reparto de suministros de la red de Baja Tension.

Se sustituye el conductor de tipo RZ 3X50AL/54,6ALM por RZ 3X150AL/80ALM, siendo la longitud total
proyectada de este conductor de 691 metros (tramos D-E y C-N del plano de maniobras eléctricas proyectadas
BT).

Asimismo, se sustituyen los conductores de tipo RZ 3X50AL/54,6ALM y RZ 3X25AL/54,6ALM por RZ
3X95AL/54,6ALM, siendo la longitud total proyectada de este conductor de 466 metros (Tramos F-I, J-Ky N-
O del plano de maniobras eléctricas proyectadas BT).

Se hace necesaria la sustitucion de 3 apoyos de madera por nuevos apoyos de hormigdn de tipo HV-9/250 por

resultar los apoyos existentes de altura y/o esfuerzo insuficiente para las solicitaciones mecanicas de los
nuevos conductores.

En relacién con la obra proyectada, cabe sefialar que se trata de una obra propia de distribucion.
El coste de la actuacion es asumido por la compafia distribuidora UFD.

El presente Documento servira de base genérica para que se lleve a cabo la tramitacion oficial que corresponda.

2. EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones objeto de este MODIFICADO | DEL PROYECTO estan ubicadas en el término municipal de
Barco De Valdeorras, O, correspondiente a la provincia de Ourense, Lugar de A Barxa, Carretera de Albar. De
acuerdo con lo establecido en el Plan Basico Autonémico, la actuacion proyectada se encuentra del contorno
de proteccion del elemento catalogado denominado "Pena da Moura" y del "Camifio de Inverno".

3. COMPANIA DISTRIBUIDORA

UFD.

4. REGLAMENTACION

En la redaccién se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en:

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimiento de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

-Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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- Normalizacién Nacional (Normas UNE).
- Ordenanzas municipales.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto)

- Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23).

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas suplementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real Decreto 223/2008, 15 de febrero).

-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos |, Iy lll de laLey 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacién ambiental.

- Recomendaciones AMYS.

- Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

- REGLAMENTO (UE) No 548/2014 DE LA COMISION de 21 de mayo de 2014 por el que se desarrolla la
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los transformadores de

potencia pequenos, medianos y grandes

Incluimos a continuacién la normativa especifica que es de aplicaciéon para este expediente:

Especificaciones Particulares aplicables

Relacion de Especificaciones Particulares de UFD aprobadas aplicables al Proyecto Tipo para la construccion
de Centros de Transformacién en envolvente prefabricada y no prefabricada.

IT.07972.ES-DE.NOR  Especificaciones Particulares. Requisitos Técnicos para Conexién de
Instalaciones en alta Tension de Un[36kV.

Generales:
UNE-EN 60027-1:2009 Simbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 60027-1:2009/A2:2009 Simbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.
UNE-EN 60060-1:2012 Zsz;;coe.ls de ensayo de alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de
UNE-EN 60060-2:2012 Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 2: Sistemas de medida
UNE-EN 60060-3:2006 ;e;?i]c.as de ensayo en alta tension. Parte 3: Definiciones y requisitos para ensayos
UNE-EN 60060-3 CORR: 2007 i‘I{'je;:LlJc.as de ensayo en alta tensién. Parte 3: Definiciones y requisitos para ensayos
UNE-EN IEC 60071-1:2020 Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
UNE-EN 60071-1:2006 Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas (IEC 6007 1-
1:2006).
UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010 Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
UNE-EN 60071-2:2018 Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.
UNE-EN 60270:2002 Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.

UNE-EN 60270:2002/A1:2016 Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.
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Envolventes:

UNE-EN 50102:1996

UNE-EN 50102 /A1:1999
UNE-EN 50102 /A1 CORR:2002
UNE-EN 50102 CORR:2002
UNE-EN 60529:2018

UNE-EN 60529:2018/A1:2018
UNE-EN 60529:2018/A2:2018
UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC2019
UNE-EN ISO 1461 :2010

UNE 23727:1990

UNE 36522:2018

UNE-EN 124-1:2015

UNE-EN 124-3:2015

UNE-EN 124-4:2015

UNE-EN 10025-1:2006

UNE-EN 10056-1:2017
UNE-EN 10056-2:1994

Aparamenta:

UNE-EN 62271-1:2019
UNE-EN 62271-202:2015
UNE-EN 62271-202/AC:2015

UNE-EN 62271-212:2017

Celdas:
UNE-EN 62271-102:2021

UNE-EN 62271-103:2012

UNE-EN 62271-200:2012

UNE-EN 62271-200:2012/AC:2015

UNE-EN IEC 62271-200:2021

(RATIFICADA)

UNE-EN IEC 60376:2019

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Recubrimientos de galvanizado en caliente sobre piezas de hierro y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

Ensayos de reaccion al fuego de los materiales de construccion. Clasificacion de
los materiales utilizados en construccion.

Productos de acero. Perfiles en U normal (UPN) laminados en caliente.
Dimensiones y masas.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 1: Definiciones, clasificacion, principios generales de
disefio, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulaciéon utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y cierre de acero o
aleacién de aluminio.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 4: Dispositivos de cubrimiento y cierre de hormigén
armado.

Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones
técnicas generales de suministro.

Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 1: Medidas.
Angulares de lados iguales y desiguales de acero estructural. Parte 2: Tolerancias
dimensionales y de forma.

Aparamenta de alta tension. Parte 1: Especificaciones comunes para aparamenta
de corriente alterna.

Aparamenta de alta tension. Parte 202: Centros de transformacion prefabricados
de alta tension/baja tension.

Aparamenta de alta tension. Parte 202: Centros de transformacion prefabricados
de alta tension/baja tension.

Aparamenta de alta tensién. Parte 212: Conjuntos compactos de equipos para
centros de transformacién (CEADS).

Aparamenta de alta tensién. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de
puesta a tierra de corriente alterna.

Aparamenta de alta tension. Parte 103: Interruptores para tensiones
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV.

Aparamenta de alta tension. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente
metalica de corriente alterna para tensiones asignadas superioresa 1 kV e
inferiores o iguales a 52 kV.

Aparamenta de alta tension. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente
metalica de corriente alterna para tensiones asignadas superioresa 1 kV e
inferiores o iguales a 52 kV.

Aparamenta de alta tension. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente
metalica de corriente alterna para tensiones asignadas superioresa 1 kV e
inferiores o iguales a 52 kV.

Especificaciones para hexafluoruro de azufre (SF6) de calidad técnica y
gases complementarios que se utilizaran en sus mezclas para uso en
equipos eléctricos.

ufd

Grupo Naturgy
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Fusibles de alta y baja tensién:

UNE-EN 60282-1:2011

UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015
UNE-EN IEC 60282-1:2021
UNE-EN 60269-1:2008

UNE-EN 60269-1:2008/A1:2010

UNE-EN 60269-1:2007/A2:2014
(RATIFICADA)
UNE-HD 60269-2:2014

Cuadros de baja tensién:
UNE-EN 61439-1:2012
UNE-EN 61439-5:2015

Transformadores de potencia:

UNE 21428-1:2021

UNE-EN 60076-1:2013

UNE-EN 60076-2:2013

UNE-EN 60076-3:2014

UNE-EN 60076-3:2014/A1:2018

UNE-EN 60076-5:2008
UNE-EN IEC 60296:2021

UNE-EN 60296:2012

UNE 211028:2013

UNE 211028:2013/1M:2016

UNE-EN 50181:2011

UNE-EN 50575:2015

UNE-EN 50575:2015/A1:2016
UNE-EN 60228:2005

UNE-EN 60228:2005 CORR:2005
UNE-EN 60228:2005

ERRATUM:2011
UNE 211002:2017

UNE-HD 603-5X:2007/1M:2017

Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.
Fusibles de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
Fusibles de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

Fusibles de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

Fusibles de baja tension. Parte 2: Reglas suplementarias para los fusibles
destinados a ser utilizados por personas autorizadas (fusibles de uso
industrial). Ejemplos de sistemas normalizados de fusibles A a K.

Conjuntos de aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

Conjuntos de aparamenta de baja tension. Parte 5: Conjuntos de
aparamenta para redes de distribucién publica.

Transformadores trifasicos de distribucién sumergidos en un liquido aislante, 50
Hz, de 25 kVA a 3 150 kVA con tensién mas elevada para el material hasta 36 kV.
Parte 1: Requisitos generales. Complemento nacional.

Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.

Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de transformadores
sumergidos en liquido.

Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos
y distancias de aislamiento en el aire.

Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos
y distancias de aislamiento en el aire.

Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar cortocircuitos.
Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes para equipos
eléctricos.

Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para
transformadores y aparamenta de conexion.

Cables y accesorios de conexién de cables:

Accesorios de conexion. Conectores separables apantallados enchufables vy
atornillables para redes subterraneas de distribucién con cables de tension
asignada hasta 18/30 (36 kV).

Accesorios de conexion. Conectores separables apantallados enchufables y
atornillables para redes subterraneas de distribucién con cables de tension
asignada hasta 18/30 (36) kV.

Pasatapas enchufables para equipos distintos a transformadores rellenos de
liquido para tensiones superiores a 1 kV y hasta 52 kV y de 250 A a 2,5 kA.

Cables de energia, control y comunicacién. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reaccién al fuego.

Cables de energia, control y comunicacion. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reaccién al fuego.

Conductores de cables aislados.

Conductores de cables aislados.

Conductores de cables aislados.

Cables eléctricos de baja tensién. Cables de tension asignada inferior o igual a
450/750 V (Uo/U). Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplastico,
y con altas prestaciones respecto a la reaccion al fuego, para instalaciones fijas.
Cables de distribuciéon de tension asignada 0,6 / 1kV. Parte 5: Cables con
aislamiento de XLPE, sin armadura. Seccién X: Cables sin conductor concéntrico y
con cubierta de poliolefina (Tipo 5X-1y 5X-2)

ufd

Grupo Naturgy



MEMORIA

(O BARCO DE VALDEORRAS)

533112020008 0

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR / f I
Referencia Revision Fecha Pagina u

11/11/2025 9

UNE-HD 620-10E:2012/1M:2018

Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido, de tension asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: cables unipolares y
unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Seccién E: Cables con cubierta de
compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 Y 10E-5).

Incluimos a continuacién la normativa especifica que es de aplicaciéon para este expediente:

Especificaciones Particulares aplicables

Relacion de Especificaciones Particulares de UFD aprobadas aplicables al Proyecto Tipo para la construccion

de Lineas eléctricas aéreas de Alta Tension de Un[20kV.

IT.07972.ES-DE.NOR

Generales:

UNE-EN 50102:1996

UNE-EN 50102:1996/A1:1999
UNE-EN 50102 /A1 CORR:2002
UNE-EN 50102 CORR:2002
UNE-EN 50341:2017

UNE-EN 50341-2-6:2017
UNE-EN 60060-1:2012

UNE-EN 60060-2:2012
UNE-EN 60060-3:2006

UNE-EN 60060-3 CORR:2007

UNE-EN IEC 60071-1:2020
UNE-EN 60071-1:2006

UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010
UNE-EN 60071-2:2018
UNE-EN 60270:2002

UNE-EN 60270:2002/A1:2016
UNE-EN 60529:2018

UNE-EN 60529:2018/A1:2018
UNE-EN 60529:2018/A2:2018
UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC2019
UNE-EN 60865-1:2013
UNE-EN 60909-0:2016

UNE-EN 60909-3:2011

EA 0058:2016
Apoyos y herrajes:
UNE 207009:2019

UNE 207016:2007
UNE 207017:2010
UNE 207018:2018

Especificaciones Particulares. Requisitos Técnicos para Conexién
de Instalaciones en alta Tension de Un[36kV.

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos
contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK)

Lineas eléctricas aéreas de mas de 1 kV en corriente alterna. Parte 1: Requisitos
generales. Especificaciones comunes.

Lineas eléctricas aéreas de mas de 1 kV en corriente alterna. Parte 2-6: Aspectos
Normativos Nacionales para Espafna

Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y requisitos de
ensayo

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 2: Sistemas de medida.

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 3: Definiciones y requisitos para ensayos
in situ.

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 3: Definiciones y requisitos para ensayos
in situ.

Coordinacién de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
Coordinacién de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas (IEC 60071-
1:2006).

Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.

Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.

Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Corrientes de cortocircuito. Parte 1: Definiciones y métodos de calculo.
Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Parte O:
Calculo de corrientes.

Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Parte 3:
Corrientes durante dos cortocircuitos monofasicos a tierra simultaneos vy
separados y corrientes parciales de cortocircuito circulando a través de tierra.
Forros de proteccion antielectrocucion de la avifauna en lineas eléctricas aéreas
de distribucién.

Herrajes y elementos de fijacién y empalme para lineas eléctricas aéreas de alta
tension.

Postes de hormigén tipo HV y HVH para lineas eléctricas aéreas.

Apoyos metalicos de celosia para lineas eléctricas aéreas de distribucion.

Apoyos de chapa metalica para lineas eléctricas aéreas de distribucion.
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UNE 211605:2013
UNE-EN 795:2012
UNE-EN 60652:2004
UNE-EN IEC
(RATIFICADA)
UNE-EN 60695-11-10:2014

60652:2021

UNE-EN
10:2014/AC:2015
UNE-EN 61284:1999
UNE-EN IEC 60068-2-52:2018

60695-11-

UNE-EN ISO 1461 :2010

UNE-EN ISO 10684:2006
UNE-EN ISO 10684:2006/AC:2009

Aisladores:

UNE 21009:1989
UNE 21128:1980
UNE 21128:1980/1M:2000

UNE-EN 60305:1998

UNE-EN IEC
(RATIFICADA)

60305:2021

UNE-EN 60372:2004
UNE-EN 60372:2021

UNE-EN 60383-1:1997

UNE-EN 60383-1/A11:2000

UNE-EN 60383-2:1997

UNE-EN 60433:1999

UNE-EN 60433:2021 (RATIFICADA)

UNE-EN 61109:2010

UNE-EN 61211:2005

UNE-EN 61325:1997

UNE-EN 61466-1:2016

Ensayo de envejecimiento climatico de materiales de revestimiento de cables.
Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

Ensayos mecanicos de estructuras para lineas eléctricas aéreas.

Ensayos mecanicos de estructuras para lineas eléctricas aéreas. (Ratificada por la
Asociacién Espafiola de Normalizacién en octubre de 2021.)

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos
de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W.

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos
de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W

Lineas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para herrajes.

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Kb: niebla salina, ensayo ciclico
(solucién de cloruro sédico)

Recubrimientos de galvanizado en caliente sobre piezas de hierro y acero.
Especificaciones y métodos de ensayo.

Elementos de fijaciéon. Recubrimiento por galvanizacion en caliente.

Elementos de fijacién. Recubrimiento por galvanizacién en caliente.

Medidas de los acoplamientos para rotula y alojamiento de rotula de los elementos
de cadenas de aisladores

Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lenglieta de los elementos de
las cadenas de aisladores

Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lenglieta de los elementos de
las cadenas de aisladores

Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 kV. Elementos de las
cadenas de aisladores de material ceramico o de vidrio para sistemas de corriente
alterna. Caracteristicas de los elementos de las cadenas de aisladores tipo
caperuza y vastago.

Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1000 V. Elementos de
las cadenas de aisladores de material ceramico o de vidrio para sistemas de
corriente alterna. Caracteristicas de los elementos de las cadenas de aisladores
tipo caperuza y vastago. (Ratificada por la Asociaciéon Espafiola de Normalizacion
en mayo de 2021).

Dispositivos de enclavamiento para las uniones entre los elementos de las cadenas
de aisladores mediante rotula y alojamiento de rotula. Dimensiones y ensayos.
Dispositivos de enclavamiento para las uniones entre los elementos de las cadenas
de aisladores mediante rotula y alojamiento de rotula. Dimensiones y ensayos.
Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 kV. Parte 1:
Elementos de aisladores de cadena de ceramica o de vidrio para sistemas de
corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.
Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 kV. Parte 1:
Elementos de aisladores de cadena de ceramica o de vidrio para sistemas de
corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.
Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1 kV. Parte 1:
Elementos de aisladores de cadena de ceramica o de vidrio para sistemas de
corriente alterna. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.
Aisladores para lineas aéreas de tensiéon nominal superior a 1 kV. Aisladores de
ceramica para sistemas de corriente alterna. Caracteristicas de los elementos de
cadenas de aisladores de tipo bastén.

Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1000 V. Aisladores de
ceramica para sistemas de corriente alterna. Caracteristicas de los elementos de
cadenas de aisladores de tipo baston. (Ratificada por la Asociacion Esparfiola de
Normalizacién en mayo de 2021.)

Aisladores para lineas aéreas. Aisladores compuestos para la suspension y anclaje
de lineas aéreas de corriente alterna de tensidon nominal superior a 1.000 V.
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.

Aisladores de material ceramico o vidrio para lineas aéreas con tensiéon nominal
superior a 1000 V. Ensayos de perforacién con impulsos en aire.

Aisladores para lineas aéreas de tension nominal superior a 1.000 V. Elementos
aisladores de ceramica o de vidrio para sistemas de corriente continua.
Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptacion.

Elementos de cadenas de aisladores compuestos para lineas aéreas de tension
nominal superior a 1000 V. Parte 1: Clases mecanicas y acoplamientos de
extremos normalizados.
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UNE-EN 61466-2:1999

UNE-EN 61466-2/A1:2003

UNE-EN 61466-2/A2:2018

UNE-EN 62217:2013

Conductores y cables:

UNE 21056:1981

UNE 21056:2000 ERRATUM
UNE 207015:2013

UNE-EN 50182:2002

UNE-EN 50182:2002/AC:2013

UNE-EN 50183:2000

UNE-EN 50189:2000
UNE-EN 60794-4-10:2021

UNE-EN 61232:1996
UNE-EN 61232/A11:2001
UNE-EN 61232:2004 ERRATUM

Accesorios:

UNE 211024-1:2015

UNE 211024-1:2021

UNE 211024-2:2015

UNE 211024-2:2021

UNE 211024-3:2015

UNE 211024-3:2021

UNE 211024-4:2016

UNE 211024-4:2021

UNE-EN 61238-1:2006

UNE-EN IEC 61238-1-1:2020

UNE-EN IEC 61238-1-3:2020

UNE-EN IEC
3:2020/A11:2020

61238-1-

Elementos de cadenas de aisladores compuestos para lineas aéreas de tension
nominal superior a 1 kV. Parte 2: Caracteristicas dimensionales y eléctricas.
Elementos de cadenas de aisladores compuestos para lineas aéreas de tension
nominal superior a 1 kV. Parte 2: Caracteristicas dimensionales y eléctricas.
Elementos de cadenas de aisladores compuestos para lineas aéreas de tension
nominal superior a 1 kV. Parte 2: Caracteristicas dimensionales y eléctricas.
Aisladores poliméricos para uso interior y exterior. Definiciones generales, métodos
de ensayo y criterios de aceptacion.

Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindricas acoplables de acero-cobre.
Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindricas acoplables de acero-cobre.
Conductores desnudos de cobre duro cableados para lineas eléctricas aéreas.
Conductores para lineas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos
cableados en capas concéntricas.

Conductores para lineas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos
cableados en capas concéntricas.

Conductores para lineas eléctricas aéreas. Alambres en aleacién de aluminio-
magnesio-silicio.

Conductores para lineas eléctricas aéreas. Alambres de acero galvanizado.
Cables de fibra optica. Parte 4-10: Especificacion intermedia. Cables o6pticos
(OPGW) a lo largo de lineas eléctricas.

Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos.

Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos.

Alambres de acero recubiertos de aluminio para usos eléctricos.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 1: Generalidades.
Accesorios de conexion. Elementos de conexion para redes subterraneas de
distribuciéon de baja y media tension hasta 18/30 (36) kV. Parte 1: Generalidades.
Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 2: Accesorios por
compresion.

Accesorios de conexiéon. Elementos de conexion para redes subterraneas de
distribuciéon de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 2: Accesorios por
compresion.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 3: Accesorios por
apriete mecanico.

Accesorios de conexiéon. Elementos de conexiéon para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 3: Accesorios por
apriete mecanico.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tension hasta 18/30 (36) kV. Parte 4: Elementos de
conexion para conectores separables.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 4: Elementos de
conexién para conectores separables.

Conectores mecanicos y de compresion para cables de energia de tensiones
asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos.
Conectores de compresion y de apriete mecanico para cables de energfa. Parte 1-
1: Métodos de ensayo vy requisitos para conectores de compresion y de apriete
mecanico para cables de energia de tensiones asignadas hasta 1 kV (Um = 1,2 kV)
ensayados en conductores no aislados.

Conectores de compresion y de apriete mecanico para cables de energia. Parte 1-
3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresion y de apriete
mecanico para cables de energia de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.
Conectores de compresion y de apriete mecanico para cables de energia. Parte 1-
3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresion y de apriete
mecanico para cables de energia de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.
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UNE-HD 629-1 53:2020 Requisitos de ensayo para accesorios de utilizacion en cables de energia de tension

asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con
aislamiento extruido.

Aparamenta:

UNE 21120-2:2021 Fusibles de alta tensién. Parte 2: Fusibles de expulsion.

UNE-EN 60282-1:2011 Fusibles de alta tensiéon. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.

UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015 Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.

UNE-EN IEC 60282-1:2021 Fusibles de alta tension. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.

UNE-EN 62271-100:2011 Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente
alterna.

UNE-EN 62271-100:2011/A1:2014  Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente
alterna.

UNE-EN 62271-100:2009/A2:2017 Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente

(RATIFICADA) alterna.

UNE-EN 62271- Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente

100:2009/A2:2017/  AC:2018-03 alterna.
(RATIFICADA)

UNE-EN 62271-100:2021 Aparamenta de alta tension. Parte 100: Interruptores automaticos de corriente

(RATIFICADA) alterna.

UNE-EN 62271-102:2021 Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta
a tierra de corriente alterna.

UNE-EN 62271-103:2012 Aparamenta de alta tension. Parte 103: Interruptores para tensiones asignadas
superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV.

Pararrayos:
UNE 21087-3:1995 Pararrayos. Parte 3: ensayos de contaminacion artificial de los pararrayos.
UNE-EN 60099-4:2016 Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de 6xido metalico sin explosores para sistemas de

corriente alterna.
UNE-EN |[EC  60099-5 :2018 Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la seleccion y utilizacion. (Ratificada
(RATIFICADA) por la Asociacién Espafiola de Normalizacion en mayo de 2018.)

Incluimos a continuacién la normativa especifica que es de aplicaciéon para este expediente:

Especificaciones Particulares aplicables

Relacion de Especificaciones Particulares de UFD aprobadas aplicables al Proyecto Tipo para la construccion
de Lineas eléctricas subterraneas de Alta Tension de Un[20kV.

T.00100.ES.RE.EIC Especificaciones Particulares para Instalaciones de Conexion.
Medidas y ensayos en Lineas Subterraneas antes de su puesta
en servicio. Ed.3. Septiembre 2011.

IT.07972.ES-DE.NOR  Especificaciones Particulares. Requisitos Técnicos para
Conexiéon de Instalaciones en alta Tensién de Un[36kV. Ed.1
Septiembre 2018

Generales:

UNE-EN 50102:1996 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

UNE-EN 50102:1996/A1:1999 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK)

UNE-EN 50102 /A1 CORR:2002 Grados de proteccién proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

UNE-EN 50102 CORR:2002 Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (codigo IK)

UNE-EN 60060-1:2012 Técnicas de ensayo en alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y requisitos

de ensayo
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UNE-EN 60060-2:2012
UNE-EN 60060-3:2006

UNE-EN 60060-3 CORR:2007

UNE-EN IEC 60071-1:2020
UNE-EN 60071-1:2006

UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010

UNE-EN 60071-2:2018
UNE-EN 60270:2002

UNE-EN 60270:2002/A1:2016
UNE-EN 60529:2018

UNE-EN 60529:2018/A1:2018
UNE-EN 60529:2018/A2:2018
UNE-EN
60529:2018/A2:2018/AC2019
UNE-EN 60865-1:2013
UNE-EN 60909-0:2016

UNE-EN 60909-3:2011

Cables y conductores:

UNE 21056:1981
UNE 21056:2000 ERRATUM
UNE 21192:1992
UNE 21192:1992/1M:2009
UNE 21192:1994 ERRATUM

UNE 21144-1-1:2012

UNE 21144-1-1:2012/1M:2015

UNE 21144-1-2:1997

UNE 21144-1-3:2003

UNE 21144-2-1:1997

UNE 21144-2-1/1M:2002

UNE 21144-2-1/2M:2007

UNE 21144-2-2:1997

UNE 21144-3-1:2018

UNE 21144-3-2:2000

UNE 21144-3-3:2007

UNE 207015:2013

Grupo Naturgy

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 2: Sistemas de medida.

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 3: Definiciones y requisitos para
ensayos in situ.

Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 3: Definiciones y requisitos para
ensayos in situ.

Coordinacién de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
Coordinacién de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas (IEC
60071-1:2006).

Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.
Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.

Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.
Técnicas de ensayo en alta tension. Medidas de las descargas parciales.

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Grados de proteccién proporcionados por las envolventes (Codigo IP).

Corrientes de cortocircuito. Parte 1: Definiciones y métodos de calculo.
Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Parte O:
Calculo de corrientes.

Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna. Parte 3:
Corrientes durante dos cortocircuitos monofasicos a tierra simultaneos vy
separados y corrientes parciales de cortocircuito circulando a través de tierra.

Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindricas acoplables de acero-cobre.
Electrodos de puesta a tierra. Picas cilindricas acoplables de acero-cobre.

Célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en
cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico.

Célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en
cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico.

Célculo de las intensidades de cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en
cuenta los efectos del calentamiento no adiabatico.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y célculo de pérdidas. Seccion 1:
Generalidades.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y célculo de pérdidas. Seccion 1:
Generalidades.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y célculo de pérdidas. Seccion 2:
Factores de pérdidas por corrientes de Foucault en las cubiertas en el caso de dos
circuitos en capas.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de
intensidad admisible (factor de carga 100%) y célculo de pérdidas. Seccién 3:
Reparto de la intensidad entre cables unipolares dispuestos en paralelo y calculo
de pérdidas por corrientes circulantes.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica.
Seccidn 1: Calculo de la resistencia térmica.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica.
Seccion 1: Calculo de la resistencia térmica.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica.
Seccion 1: Calculo de la resistencia térmica.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica.
Seccién 2: Método de célculo de los coeficientes de reduccién de la intensidad
admisible para grupos de cables al aire y protegidos de la radiacion solar.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 3-1: Condiciones de
funcionamiento. Condiciones del sitio de referencia.

Cables eléctricos. Célculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre
condiciones de funcionamiento. Seccion 2: Optimizaciéon econdémica de las
secciones de los cables eléctricos de potencia.

Cables eléctricos. Calculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones sobre
condiciones de funcionamiento. Seccioén 3: Cables que cruzan fuentes de calor
externas.

Conductores desnudos de cobre duro cableados para lineas eléctricas aéreas.
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UNE 211006:2010

UNE 211003-2:2001

UNE 211003-2:2001/1M:2009
UNE 211435-2:2021

UNE-EN 50575:2015

UNE-EN 50575:2015/A1:2016
UNE-EN 60228:2005

UNE-EN 60228:2005 CORR:2005
UNE-EN 60228:2005
ERRATUM:2011

UNE-EN 60794-4-10:2021
UNE-HD 620-1:2010

UNE-HD 620-10E:2012/1M:2020

UNE 211024-1:2015

UNE 211024-1:2021

UNE 211024-2:2015

UNE 211024-2:2021

UNE 211024-3:2015

UNE 211024-3:2021

UNE 211024-4:2016

UNE 211024-4:2021

UNE 211027:2013

UNE 211028:2013

UNE 211028:2013/1M:2016

UNE-EN 124-1:2015

UNE-EN 124-2:2015

UNE-EN 124-3:2015

Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta
tension en corriente alterna.

Limites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tension asignada
de 6 kV (Um= 7,2 kV) a 30 kV (Um=36 kV).

Limites de temperatura de cortocircuito en cables eléctricos de tension asignada
de 6 kV (Um= 7,2 kV) a 30 kV (Um=36 kV).

Gufa para la eleccion de cables eléctricos para circuitos de distribucion de energia
eléctrica. Parte 1: Cables de tensién asignada superior a 0,6/1 kV.

Cables de energia, control y comunicacién. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reaccion al fuego.

Cables de energia, control y comunicacion. Cables para aplicaciones generales en
construcciones sujetos a requisitos de reaccién al fuego.

Conductores de cables aislados.

Conductores de cables aislados.

Conductores de cables aislados.

Cables de fibra optica. Parte 4-10: Especificacion intermedia. Cables opticos
(OPGW) a lo largo de lineas eléctricas.

Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido, de tensiéon asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 1: Requisitos generales.
Cables eléctricos de distribucion con aislamiento extruido, de tension asignada
desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV inclusive. Parte 10: Cables unipolares
y unipolares reunidos con aislamiento de XLPE. Seccién E: Cables con cubierta de
compuesto de poliolefina (tipos 10E-1, 10E-3, 10E-4 y 10E-5).

Accesorios para cables y canalizaciones:

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 1: Generalidades.
Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tension hasta 18/30 (36) kV. Parte 1: Generalidades.
Accesorios de conexiéon. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribuciéon de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 2: Accesorios por
compresion.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 2: Accesorios por
compresion.

Accesorios de conexiéon. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 3: Accesorios por
apriete mecanico.

Accesorios de conexiéon. Elementos de conexion para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 3: Accesorios por
apriete mecanico.

Accesorios de conexion. Elementos de conexién para redes subterraneas de
distribucion de baja y media tensién hasta 18/30 (36) kV. Parte 4: Elementos de
conexion para conectores separables.

Accesorios de conexiéon. Elementos de conexion para redes subterraneas de
distribucién de baja y media tension hasta 18/30 (36) kV. Parte 4: Elementos de
conexién para conectores separables.

Accesorios de conexion. Empalmes y terminaciones para redes subterraneas de
distribucion con cables de tension asignada hasta 18/30 (36 kV).

Accesorios de conexion. Conectores separables apantallados enchufables vy
atornillables para redes subterraneas de distribucion con cables de tension
asignada hasta 18/30 (36) kV.

Accesorios de conexién. Conectores separables apantallados enchufables vy
atornillables para redes subterraneas de distribucion con cables de tension
asignada hasta 18/30 (36) kV.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 1: Definiciones, clasificacion, principios generales de
disefo, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 2: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundicion.
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o
aleacion de aluminio.

ufd

Grupo Naturgy
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UNE-EN 124-4:2015

UNE-EN 124-5:2015

UNE-EN 61386-1:2008

UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM
2010

UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020
UNE-EN 61386-23:2008

UNE-EN 61386-23:2008/A11:2011
UNE-EN 61386-24:2011

UNE-EN 61386-25:2012

UNE-EN 61442:2005

UNE-EN 61238-1:2006

UNE-EN IEC 61238-1-3:2020

UNE-EN IEC
3:2020/A11:2020

61238-1-

UNE-HD 629-1 53:2020

Aparamenta:

UNE 21120-2:2021
UNE-EN 62271-102:2021

Pararrayos

UNE 21087-3:1995
UNE-EN 60099-4:2016

UNE-EN  IEC
(RATIFICADA)

60099-5 :2018

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 4: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de hormigén
armado.

Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Parte 5: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales
compuestos

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.
Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 23: Requisitos generales.
Sistemas de tubos flexibles.

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 23: Requisitos particulares.
Sistemas de tubos flexibles.

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 24: Requisitos particulares.
Sistemas de tubos enterrados bajo tierra.

Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 25: Requisitos particulares.
Elementos de fijacién para tubos.

Métodos de ensayo para accesorios de cables eléctricos de tensién asignada de 6
kV (Um=7,2kV)a36kV Um =42kV).

Conectores mecanicos y de compresion para cables de energia de tensiones
asignadas hasta 36 kV (Um=42 kV). Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos.
Conectores de compresion y de apriete mecanico para cables de energfa. Parte 1-
3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresion y de apriete
mecanico para cables de energia de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.
Conectores de compresion y de apriete mecanico para cables de energia. Parte 1-
3: Métodos de ensayo y requisitos para conectores de compresion y de apriete
mecanico para cables de energia de tensiones asignadas superiores a 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 36 kV (Um = 42 kV) ensayados en conductores no aislados.
Requisitos de ensayo para accesorios de utilizacion en cables de energia de tension
asignada desde 3,6/6(7,2) kV hasta 20,8/36(42) kV. Parte 1: Cables con
aislamiento extruido.

Fusibles de alta tensién. Parte 2: Fusibles de expulsion.
Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y seccionadores de puesta
a tierra de corriente alterna.

Pararrayos. Parte 3: ensayos de contaminacion artificial de los pararrayos.
Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de 6xido metalico sin explosores para sistemas de
corriente alterna.

Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para la seleccion y utilizacion. (Ratificada
por la Asociacién Espafiola de Normalizacion en mayo de 2018.)

ufd

Grupo Naturgy

- Asimismo, se acredita el cumplimiento de toda la normativa que es de aplicaciéon a las instalaciones
contempladas en este modificado | del proyecto, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1
b) art. 53 de laley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctricoy a la Resolucién de 19 de febrero de 2014
de la Consellerfa de Economia e Industria (DOG 19/3/2014).
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5. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

FINALIDAD: Adecuar las instalaciones de distribucion y mejorar la calidad del suministro eléctrico en el lugar
de A Barxa (Carretera de Albar)
AYUNTAMIENTO: Barco De Valdeorras, O
- PROVINCIA: Ourense
- SUBESTACION ALIMENTADORA: O BARCO
ORGANISMOS AFECTADOS:
- Excmo. Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras
- Excma. Diputacioén Provincial de Ourense
- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
- Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude — Direccion General de Patrimonio Cultural
- Confederacion Hidrografica del Mifio - Sil
PRESUPUESTO EN EUROS: 155.430,12

6. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

6.1 RED DE MEDIA TENSION

6.1.1 CENTRO DE TRANSFORMACION

La instalacion objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes
caracteristicas:

TENSION NOMINAL 15kV

POTENCIA 160 kVA

RELACION DE TRANSFORMACION 15000/400 V

EMPLAZAMIENTO Lugar de A Barxa (O Barco de Valdeorras). En
parcela con referencia catastral con ndmero
32010A004015700000XB

TIPO CENTRO DE TRANSFORMACION  RURAL

160KVA/15KV ENV. HORMIGON MAN. EXT

AISLANTE Aceite mineral
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® ufd

6.1.2 LINEAS ELECTRICAS AEREAS HASTA 20kV

Grupo Naturgy

La instalacién objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes

caracteristicas:
Actuacion 1
TENSION NOMINAL
ZONA DE APLICACION
N° CIRCUITOS
CONDUCTOR TIPO/SECCION (mm?2)
INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE (A)
AISLAMIENTO
ORIGEN
FINAL
LONGITUD (km)

NUMERO DE APOYOS

Actuacién 2

TENSION NOMINAL

ZONA DE APLICACION

N© CIRCUITOS

CONDUCTOR TIPO/SECCION (mm2)
INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE (A)
AISLAMIENTO

ORIGEN

FINAL

LONGITUD (km)

NUMERO DE APOYOS

15kV

LA-56 mm? Al (proyectado)

199

Polimérico

Apoyo existente n® D44 de la LMTA BDV704
Apoyo D44-A-2 de la LMTA BDV704

0,032 Km. (proyectados)

1 (proyectado)

15kV

LA-56 mm? Al (proyectado)
199
Polimérico

Apoyo proyectado n® D-44-A-2 de la LMTA
BDV704

Apoyo existente n°® D44-A-1-1 de la LMTA
BDV704

0,017 Km. (proyectados)

1 (proyectado)
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6.1.3 INTERRUPTOR TELECONTROLADO

6.1.3.1 Caracteristicas constructivas

& ufd

Grupo Naturgy

Esta especificacion tiene por objeto definir las caracteristicas eléctrica y constructivas que han de cumplir los
interruptores-seccionadores tripolares en lineas aéreas de media tension hasta 20 kV para su instalacion en la

red de UFD Distribuciéon de Electricidad S.A. del Grupo Naturgy (en adelante UFD).

El esquema con la solucién completa de los equipos principales de la solucién de interruptor-seccionador GPRS

es el siguiente:

e

/ INTERRUPTOR-SECCIONADOR

Figura 1

Nota: El sensor de intensidad podrd estar en un lado u otro del corte.

Los elementos principales son:

un interruptor-seccionador tripolar.

un bastidor.

seis autovalvulas.
sensores de medida.
un transformador de alimentacion.
aisladores de los polos del interruptor-seccionador.
terminales de conexion.
un armario de control.
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& ufd

Grupo Naturgy
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6.1.3.2 Caracteristicas eléctricas

& ufd

Grupo Naturgy

Las caracteristicas eléctricas que cumplen los interruptores-seccionadores son las indicadas a continuacion:

Caracteristicas INTERRUETOR.
X - y SECCIONADOR

Tens16n nomunal (kV) 15/20
Tens16n mas elevada de la red (kV) 24
Frecuencia asignada (Hz) 50
Corriente asignada en servicio continuo (A)* 400
* Valor minimo exigido.
Tipo de aislanuento Sélido o Vacio o SF6
Medio de corte Vacio o SF6
Corriente asignada de corta duracion (1sg) (kA).
Se valorara positivamente que la corriente asignada de corta duracion 12,5 (Red rural)
tenga un valor de 16 kA
Valor cresta de la comente adnusible. (kA) 31,5
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Grupo Naturgy

INTERRUPTOR-
SECCIONADOR

Caracteristicas

Poder de cierre con cortocircuito (kA) 31,5

Poder de corte (A) 400

Poder de corte asignado a cables en vacio (A) 16

Poder de corte asignado de lineas en vacio (A) 1.5

Poder de corte asignado de falta a tierra (A) A 1ndicar por sununistrador

Poder de corte asignado de cable y lineas en vacio bajo

condiciones de falta a tierra (A) A indicar por sununistrador

Linea de fuga (mm)***

***Grado de contaminacion fuerte S0 220D
Nivel de aislamiento basico frente a onda tipo rayo 1,2 / 50 i
kV):

- atiemra y entre polos 125

- sobre la distancia de seccionanuento 145
Nivel de aislanmiento a frecuencia industnal (kV) -

- atierra y entre polos 50

- sobre la distancia de seccionamuento 60
Endurancia eléctrica E3
Maniobras de cierre sobre cortocircuito >5

M1 (s/'UNE-EN 62271-103)

> 1.000 maniobras

Endurancia mecanica

JAC (12,5kA - 0,5 5) ***%*

#¥%% /UNE-EN 62271-200 (inicamente para aparamenta bajo
envolvente metalica)
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Caracteristicas Transformador de tension
Relaci6n de transformacién asignada (V)
15000-20000* / 230
*Transformador de varias relaciones de transformacion
Potencia limate térmica minima (VA) A definis por :l.smmmsuador
**Debera garantizar el correcto funcionamiento del conjunto
Frecuencia asignada (Hz) 50
Intensidad térmica de cortocircuito asignada (Ith) (kA/seg) 16kA / 1 seg
Intensidad dinimica asignada (Idyn) (2,5 x Ith) (kA) 40
Nivel de aislamiento asignado para el arrollanuento primarno
Tens16n mas elevada para el material Um (valor eficaz) 24
&V) =
- Tens16n soportada asignada a frecuencia industnal (valor
50
eficaz) (kV)
- Tens16n soportada asignada al impulso tipo rayo (valor de 125
cresta) (kV) n
Nivel de aislamiento asignado a los componentes de baja tension
- Tens16n soportada asignada a frecuencia industnial (valor 3
eficaz) (kV)
, 1,2 (funcionamiento continuo)
Factor de tensi6n asignado
1,9 (30 seg)
Medidas contra ferroresonancia TT de baja induccion (<1T)

6.1.3.3 Compatibilidad electromagnética

Los equipos incorporaran el marcado CE, cumpliendo la Directiva de Compatibilidad Electromagnética
2014/30/UE. Cumpliran todo lo indicado en la norma UNE-EN 62271-1 y sus apartados.

Inmunidad: Los equipos que conforman el reconectador no seran sensibles a las perturbaciones
electromagnéticas normales. Por lo tanto, no se requieren pruebas de inmunidad
segln apartado 6.9.2 y 6.9.3 de la Norma UNE-EN 62271-1 referente a aparamenta de alta tensién.

Emision: La frecuencia, el nivel y las consecuencias de las perturbaciones electromagnéticas causadas
por la aparamenta durante maniobras eléctricas ocasionales formaran parte del entorno normal
electromagnético de las instalaciones de baja tension. Por lo tanto, se cumple con los requisitos para la emision
electromagnética y no es necesaria la verificacion segln lo establecido en el apartado 6.9.1 de la norma UNE-
EN 62271-1 referente a aparamenta de alta tension.

Los equipos de electrénica instalados en el armario de control tendran sus certificados segin la norma
correspondiente.
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6.1.3.4 Caracteristicas mecanicas

La configuracién de los interruptores-seccionadores debe ser fuerte y soélida, capaz de resistir tanto los
esfuerzos dinamicos de una intensidad de falta elevada, como las tensiones originadas en elmomento del cierre,
de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 62271-1.

La envolvente del armario de control ofrecera un grado de proteccién minimo contra contactos con las partes
activas y penetracion de cuerpos extrafios IP-45 seglin UNE-EN 60529, y un grado de proteccion contra
choques mecanicos IK-07 segiin UNE-EN 50102.

La envolvente debera ser capaz de soportar sin dafios ni deformaciones permanentes las solicitudes mecanicas

y térmicas producidas por el paso de la corriente de cortocircuito, asi como los calentamientos indicados en la
norma UNE-EN 61439-1.

6.1.4 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS HASTA 20 kV

La instalacién objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes
caracteristicas:

Actuacién 1

TENSION NOMINAL 15 kv

TIPO DE INSTALACION BAJO TUBO

CONDUCTOR RHZ1-20L 12/20KV 1X150 mm? Al

ORIGEN Paso de aéreo a subterraneo proyectado en el
apoyo existente n® D44-A-1 de la LMTA
BDV704

FINAL Celda de linea del CT Rural FL proyectado

LONGITUD (km) 0,634 Km.

TEMPERATURA DEL TERRENO 250°C

RESISTIVIDAD TERMICA DEL TERRENO 1 Km/W

FACTOR DE POTENCIA COS¢ 0,9

i
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Actuacién 2
TENSION NOMINAL 15kV
TIPO DE INSTALACION BAJO TUBO
CONDUCTOR RHZ1-20L 12/20KV 1X95 mm? Al
ORIGEN Paso de aéreo a subterraneo a instalar en el apoyo

proyectado n® D44-A-2 de la LMTA BDV704

FINAL Celda de linea del CT 32CY53
LONGITUD (km) 0,015 Km.

TEMPERATURA DEL TERRENO 250C

RESISTIVIDAD TERMICA DEL TERRENO 1Km/W

FACTOR DE POTENCIA COS¢ 0,9

6.2 RED DE BAJA TENSION

6.2.1 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION

La instalacion objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes
caracteristicas:

TENSION NOMINAL 400/230V

TIPO DE INSTALACION BAJO TUBO

CONDUCTOR XZ10,6/1 KV 1*240 AL

NUMERO DE CIRCUITOS 2

ORIGEN CT Rural FL proyectado

FINAL Pasos de aéreo a subterraneo a instalar en el
apoyo existente de tipo HV-250/9, y en el apoyo
HV-630/9

LONGITUD 291,000 m.

TEMPERATURA DEL TERRENO 250°C

RESISTIVIDAD TERMICA DEL TERRENO 1 Km/W

FACTOR DE POTENCIA COS¢ 0,9
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6.2.2 LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSION

La instalacién objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes
caracteristicas:

TENSION NOMINAL 400/230V
TIPO DE INSTALACION TENSADA/POSADA
CONDUCTOR RZ 3X150AL/80ALM

RZ 3X95AL/54,6ALM mm?2.

NUMERO DE CIRCUITOS 2

ORIGEN Pasos de aéreo a subterraneo a instalar en el
apoyo existente de tipo HV-250/9 y en el apoyo
HV-630/9

FINAL Conexiébn con red de Baja tensidon aérea
existente

LONGITUD 1.157 m.

NUMERO DE APOYOS 3 (proyectados)
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7. DESCRIPCION Y CALCULOS DE LA INSTALACION

7.1 RED DE MEDIA TENSION
7.1.1 CENTRO DE TRANSFORMACION EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA

7.1.1.1 Descripcion de la Instalacion

Se proyecta un nuevo Centro de Transformacion (C.T.) prefabricado compacto maniobra exterior, con
envolvente de hormigén, de tipo rural, y con transformador de 160 kVA/15 kV. ELC.T. ird ubicado en parcela de
propiedad particular con referencia catastral 32010A004015700000XB, con acceso directo desde vial pablico
de circulacion, y en las coordenadas aproximadas UTM ETRS89 H29 X: 667191, Y: 4698176.

7.1.1.2 Caracteristicas Generales

La instalacién objeto del presente MODIFICADO | DEL PROYECTO queda definida por las siguientes
caracteristicas:

EMPLAZAMIENTO Lugar de A Barxa (O Barco de Valdeorras). En parcela con
referencia catastral 32010A004015700000XB

POTENCIA 160 kVA
RELACION DE TRANSFORMACION 150007400 V
TIPO CENTRO DE TRANSFORMACION RURAL 160KVA/15KV ENV.

HORMIGON MAN. EXT

7.1.1.3 Conexién a lared de Alta Tensién

El centro de transformacion proyectado se conectara a la red de A.T. de UFD BDV704, mediante cable
subterraneo de tipo de aislamiento seco RHZ1-20L 12/20KV 1X150.

7.1.1.4 Caracteristicas técnicas de los Centros de Transformacién

Los valores de las caracteristicas técnicas se elegiran entre las indicadas en el PROYECTO TIPO UFD y se indican
en los apartados que siguen.

7.1.1.4.1 Edificio
El Centro de Transformacion objeto del MODIFICADO | DEL PROYECTO sera del tipo:

CENTRO DE TRANSFORMACION RURAL 160KVA/15KV ENV. HORMIGON MAN. EXT

Estara situado en Lugar de A Barxa (O Barco de Valdeorras), En parcela con referencia catastral
32010A004015700000XB

Se instalaran tubos para entrada y salida de cables con la disposicion que se indica junto con las dimensiones
del C.T,, en los planos incluidos en el documento n® 2.-“Planos”.
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7.1.1.4.1.1 Proteccién contra incendios
De acuerdo con el apartado 5.1.b) de ITC-RAT-14 no sera necesario disponer de un sistema fijo de extincion

automatico, por existir personal itinerante con mision de vigilancia, mantenimiento y control, provistos de
extintores de eficacia 89 b en sus vehiculos, no se instalan extintores en el CT.

Segln el DB Sl en la seccion SI 1 “Propagacion Interior” punto 2 en el que se definen los locales y zonas de riesgo
especial y atendiendo a la tabla 2.1. Clasificacién de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios:

RIESGO
CARACTERISTICAS DEL CT
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
Aparatos con aislamiento
dieléctrico seco o liquido con En todo caso
punto de inflamacién mayor
que 300 °C
Aparatos con aislamiento | potencia total P <2 520kVA 2220 <P = P > 4000 kVA
dieléctrico con punto de 4 000 kVA
inflamacién que no exceda | Potencia en cada 630<P<1
de 300°C transformador P < 630kVA 000 kVA P >1000 kVA

Teniendo en cuenta que el transformador, segdn Norma UNE 21 320/5-1EC 296, contara con liquido refrigerante
de tipo aceite natural, cuyo punto minimo garantizado de inflamacion sera de 135 ©C y un valor tipico de 165°C,
al no exceder el punto de inflamacion de 300 °C. Como la potencia total es inferior a 2520 kVA y no existe ningdn
transformador con potencia superior a 630 kVA, se considera como Riesgo Bajo.

Atendiendo a esta clasificacion y segln la Tabla 2.2 “Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en
edificios” del DB Sl en la seccién Sl 1:

CARACTERISTICA RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
Resistencia al fuego de la estructura R90 R 120 R 180
portante
Resistencia al fuego de las paredes y
techos que separan la zona del resto EI 90 El 120 El 180
del edificio

Con lo anteriormente expuesto y con el fin de aumentar la seguridad y disminuir el riesgo de propagacion de
incendio a otras areas anexas a los Centros de Transformacion, UFD establece la utilizaciéon en la construccién de
sus Centros de Transformacién de elementos que garanticen un grado de proteccién contra el fuego de R-180,
superior a lo establecido en el CTE DB-SI.

7.1.1.4.2 Condiciones electromagnéticas

Las radiaciones electromagnéticas emitidas por el C.T. cumplen en todo momento con lo establecido en la
Recomendacion del Consejo de Ministros de Sanidad de la Union Europea (1999/519/CEE de 12 de Julio) relativa
a la limitacion de la exposicion de los ciudadanos a los Campos electromagnéticos, no superando las radiaciones
electromagnéticas senaladas en la citada recomendacion.

ELCT ha sido disefado para minimizar en el exterior de la instalacion los campos electromagnéticos creados por
la circulacion de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones segin lo indicado en el apartado
4.7 de ITC-RAT-14.
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En la Recomendacion del Consejo de la Unidn Europea de 12 de julio de 1999 relativa a la exposiciéon del publico
en general a campos electromagnéticos (O Hz a 300 GHz) se definen unos niveles de referencia de la exposicion
para ser comparados con los valores de las cantidades medias. Estos niveles de referencia para la frecuencia de
50 Hz son:

Campo eléctrico V/m Campo magnético B pT
5.000 100

Segln se describe en el apartado 4.7. del Reglamento para la comprobacién de que no se supera el valor
establecido en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre podran utilizarse los calculos y comprobaciones
recogidos en un proyecto tipo, siempre que la instalacion proyectada se ajuste a las condiciones técnicas de
calculo previstas en el mismo. Los calculos justificativos se pueden ver en el anexo 1 del proyecto tipo segln se
detalla en el Reglamento.

Cuando los centros de transformacioén se encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se
tendran en cuenta las siguientes condiciones de disefio:

a) Las entradasy salidas al centro de transformacion de la red de alta tensién se efectuaran por el sueloy
adoptaran preferentemente la disposicion en triangulo y formando ternas, o en atencién a las
circunstancias particulares del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la generacion de
campos magnéticos.

b) Lared de baja tension se disefara con el criterio anterior.

c) Se procurara que las interconexiones sean lo mas cortas posibles y se disefiaran evitando paredes y techos
colindantes con viviendas.

d) No se ubicaran cuadros de baja tensién sobre paredes medianeras con locales habitables y se procurara
que el lado de conexién de baja tension del transformador quede lo mas alejado lo mas posible de estos
locales.

e) Enelcaso que porrazones constructivas no se pudieran cumplir alguno de estos condicionantes de disefio,
se adoptaran medidas adicionales para minimizar dichos valores.

7.1.1.4.2.1 Condiciones acusticas

Elnivel sonoro del centro de transformacién proyectado cumplird la normativa municipal sobre ruidos y legislacion
de la comunidad auténoma vigente, ademas el fabricante aportara el certificado correspondiente al nivel de ruido
emitido.

EL CT ha sido disefiado de forma que los indices de ruido medidos en el exterior de las instalaciones se ajusten a
los niveles de calidad acUstica establecidos en el RD 1367/2007 por el que se desarrolla laley 37/2003 de 17 de

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacién acUstica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

También se tomaran en consideracion los niveles sonoros permitidos en las Ordenanzas Municipales y/o distintas
legislaciones de las Comunidades Auténomas si estos fuesen mas restrictivos.

En nuestro caso como Unico emisor de ruido esta el transformador segdn la tabla adjunta

Potencia asignada (kVA) | Ao, Nivel de ruido dB(A)

100 kVA 41
160 kVA 44
250 kVA 47
400 kVA 50

630 kVA 52
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Como los transformadores se encuentran en envolventes de hormigon o cerramientos de ladrillo hueco enfoscado
por ambas caras tenemos:

1. densidad (hormigdny acero) de 2,54 Tn/m3.
2. resistencia caracteristica minima de 25 N/mm2.

El aislamiento Ra, en funcion de la masa por unidad de superficie, m, expresado en kg/m?2
Considerando que la masa por unidad de superficie, m, siempre sera superior a 300 kg/m2:

m 150 Kg/m?2
Ra =36,5logm- 38,5 [dBA]

El valor minimo de aislamiento seréa:
Ra = 36,5 log 300 - 38,5=51,92 dBA

Estableciendo como valor limite de inmision permitido 40 dB (A) (valor mas restrictivo de la Tabla B1 del RD
1367/2007) se verifica que el nivel de ruido transmitido al exterior de la instalacion es bastante inferior al limite
maximo reglamentario.

7.1.1.4.3 Instalacién Eléctrica

7.1.1.4.3.1 Conductores de alta tensién para conexion entre celdas y transformador

La conexion entre las celdas de M.T. y el transformador es directa.

7.1.1.4.3.2 Celdas de Media Tensién
Tanto las celdas de linea como las de proteccion seran de tipo compactas y con corte en SFe.

7.1.1.4.3.3 Transformadores de potencia

Eltransformador a instalar tendra las siguientes caracteristicas principales:

CANTIDAD TIPO
1 TRAFO 160/17,5/15 B2

Aislante: Aceite mineral.

7.1.1.4.3.4 Conductores para la conexion entre transformador y cuadro de B.T.

2 . . 2 .2
Seran unipolares, de aluminio, de 150 mm® de seccidén en cada conductor.

7.1.1.4.3.5 CuadrosdeB.T.

Estara constituido por un sistema de proteccién formado por CTP no reversibles con la salida de cables por la
parte inferior.

Asimismo, sobre el Cuadro de Baja Tension vendra instalado un equipo de medida Este equipo sera preferible
en formato carril DIN segln la Especificacion Técnica de UFD de “Medidores-registradores energia, tension,
corriente y potencia para CT’s”.

7.1.1.5 Proteccién contra sobretensiones

La proteccién contra sobretensiones se realizara mediante la instalacion de pararrayos segin la Norma UNE-
EN 60099.
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7.1.1.6 Proteccion contra sobreintensidades

7.1.1.6.1 Fusibles M.T.
De acuerdo a la potencia de los transformadores y a la tensién de servicio sera de 25 A.

7.1.1.6.2 Fusibles B.T.

Los médulos de salida de los cuadros de B/T estaran provistos con cartucho fusibles de 200 A de intensidad
asignada que cumplan con prescripciones de la Norma UNE-EN 60269.

7.1.1.7 Proteccion contra sobrecargas

El transformador ird provisto con un termémetro de contacto que enviara orden de disparo al interruptor
cuando alcance una temperatura prefijada.

El disparo del interruptor se hace a través de una bobina de disparo alimentadaa 230V C/A.

7.1.1.8 Puestaatierra

El sistema de puesta a tierra se ha disefado teniendo en cuenta en todo momento las directrices de los
proyectos tipo del Ministerio de Industria (PLANER) y de UFD para Centros de Transformacion, el Reglamento
sobre Condiciones Técnicas y Garantias d de Seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tension (R.D.
337/2014), sus Instrucciones Técnicas Complementarias y particularmente la ITC-RAT 13

Después de construida la instalacion de tierra, se haran las comprobaciones vy verificaciones -in situ- tal como
indica el apartado 8.1 de la ITC RAT13 y se efectuaran los cambios necesarios para cumplir las prescripciones
generales de seguridad

7.1.1.8.1 Datos de partida

El centro de transformacion que se proyecta se alimenta de una subestacién cuyas caracteristicas son las
siguientes:

Nombre: O BARCO

Tension de servicio de MT: 20 kV

Conexion del neutro: AISLADO

Corriente de arranque del relé (la): 1,5 A.

Intensidad maxima de defecto (Imax): 103,448 A.

Tiempo de operacion delrelé (To): 125 ms.

Tiempo de duracién de la falta(tf): 700 ms.

N© de reenganches: 1

Km de linea de M.T. aérea (La): 97,312 Km.

Km de linea de M.T. subterranea (Ls) : 33,354 Km.

Capacidad total de los condensadores de acoplamiento del sistema de telecontrol (Ct): 7,94 pF
Reactancia capacitiva equivalente a la red de M.T. de la subestacion, incluidos los condensadores de
acoplamiento del sistema de telecontrol Xc = 29,611

Nivel de aislamiento de BT = 10 kV

Determinacion de las corrientes maximas de puesta a tierra y del tiempo maximo correspondiente a la
eliminacion del defecto

Ademas de las caracteristicas del suelo, para el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra es necesario
conocer:

1. el valor de la corriente de falta, que depende principalmente del método de puesta a tierra del
neutro de la red de AT,
2. la duracion de la misma, que también depende principalmente del método de puesta a tierra

del neutro de la red de AT.
3. El neutro de la red de AT de UFD esta aislado de tierra.
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Intensidad de puesta a tierra (I

En el caso de red de AT con neutro aislado, la intensidad de falta a tierra se obtiene mediante la siguiente
expresion

V3 Uy (w-Cq-Lg+w-C.- L)

1 =
e VIt @ Cp Lotw-C L)2-(3-Ry)2
siendo:
Un tension nominal de la red [V]
w pulsacién eléctrica
Ca capacidad de las lineas aéreas que parte de la subestacion [MF/km]
La longitud de todas las lineas aéreas que parte de la subestacion [km]
Cs capacidad de las lineas de cables asilados que parten de la [MF/km]
subestacion
Ls longitud de todas las lineas con cables aislados que parte de la [km]
subestacion
Re resistencia de puesta a tierra general [Q]

Laintensidad de puesta a tierra (Ig) es la parte de laintensidad de falta (Ir) que provoca la elevacién del potencial
de la instalacion a tierra.
IE =Tr: IF
siendo:
r  factor de reduccion por efecto inductivo debido a los cables de tierra

El valor de la intensidad de defecto a tierra maxima se obtiene cuando el valor de R es nulo en la expresion
anterior con lo que:
lFmax = 3XCXVaXxwxC

A partir de esta expresion se calcula la capacidad total fase-tierra de las lineas y los cables que salen de la
subestacion (C):
IF max

3xcxVyxw

Para el caso que nos ocupa sera:

I
C= 0% =8652F
3xcx Up xw

Teniendo en cuenta la resistencia de puesta a tierra general del centro de transformacion (Ry), la intensidad de
defecto a tierra, para un defecto en el lado de alta tension del centro, se puede calcular segln la expresion
siguiente:

3xcxVy,
IF = >
1
2 [
J (3xR? + (=)
Para el caso que nos ocupa sera:

_ 3xcxVp _

Ir = = =99,094 A.

J(3xRt)2+ (ﬁ)
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Elresultado de resistencia a tierra calculada segin el electrodo se encuentra detallada mas adelante en el
apartado de Resultados del calculo.

Si se trata de un centro ubicado en zona urbana, la resistencia de puesta a tierra general de dicho centro
estara conectada en paralelo con la de otros centros a través de las pantallas de los cables subterraneos de
alta tension, por lo cual la intensidad de puesta a tierra, Ig, que circula por la puesta a tierra del centro a
proyectar, serd, tal y como se ha indicado anteriormente, tan solo una fraccion de Ir.

Duracién de falta de puesta a tierra

En el @mbito del presente modificado | del proyecto y considerando las caracteristicas propias de la red de UFD,
el tiempo de actuacién de las protecciones para la falta a tierra sera:

tr=To+ To+k 700 ms.

Determinacion de la Resistividad

De acuerdo con la instruccion ITC-RAT-13 indica que, para instalaciones de tercera categoria, y de intensidad
de cortocircuito a tierra inferior o igual a 1.500 A, se puede, basandose en una inspeccién visual, estimar la
resistividad del terreno mediante la Tabla 2 de la citada ITC, siendo, por el contrario, necesaria su medida para
corrientes superiores a la indicada.

Se consideraran los efectos de la humedad y de la temperatura.

- Resistividad superficial (s) = 3000 Q.m
- Resistividad del terreno () = 350 Q.m

La resistividad a considerar dependera de si existe o no una capa superficial de resistividad elevada:
Resistividad a considerar en la acera perimetral:

Ps = Paparente = Pcapa-Cs

1— Pterreno

Cs=1-0,106 [&] = 0,769

2hg+0,106

7.1.1.8.2 Tension de paso maxima admisible

Su valor sera:

Up = Upq |1+257252| = 28273153V
Donde:
Upa Tension de paso aplicada admisible, la tension a la que V]
puede estar sometido el cuerpo humano entre los dos pies
ZB Impedancia del cuerpo humano 1.000 Q
Ra1 Resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suelasea 2000 Q
aislante
Cuando las personas puedan estar descalzas [Q]0
Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terrenode  [Q]

un pie Ra2=3- ps; siendo ps la resistividad superficial del suelo
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7.1.1.8.3 Tension de contacto maxima admisible

Puesto que no hay posibilidad de contacto debido a las medidas adicionales se calcula el valor de la tension de
paso en el acceso:

Upacceso = 10Ugq |1+ W} = 28386,576 V
Donde:
Uca Tension de contacto aplicada admisible, la tension a la que V]
puede estar sometido el cuerpo humano entre una manoy
los pies
/B Impedancia del cuerpo humano 1.000 Q
Ra1 Resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suelasea 2000 Q
aislante
Cuando las personas puedan estar descalzas [Q]0
Ra2 Resistencia a tierra del punto de contacto con el terrenode  [Q]

un pie Ra2=3- ps; siendo ps la resistividad superficial del suelo

Se aplican las medidas de seguridad descritas en el apartado 2.2 de la ITC RAT 13 limitando asf cualquier
potencial, reduciendo los riesgos para las personas y bienes:

Las puertas vy rejillas metéalicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico con masas
conductoras susceptibles de quedar a tensién debido a defectos o averias.

Acera perimetral de hormigén alrededor del centro de anchura 1 my espesor de 15 cm

7.1.1.8.4 Descripcion del electrodo puesta a tierra

El electrodo elegido esta formado por: Anillo cuadrado de 3 metros de lado con cuatro picas de cobre de 2
metros de longitud enterrado a 0,8 metros de profundidad.

7.1.1.8.5 Resultados del calculo
Con este electrodo se obtienen los siguientes resultados:

- Corriente de defecto Ig = 99,094 A

- Tension de paso V, = 585,89 V

- Tension de contacto Ve = 0 V (medidas adicionales)
- Resistencia de puesta a tierra Rp = 36,75 Q

- Tension de defecto Vg4 = 3456,094 V

Valores todos ellos inferiores a los maximos admisibles de acuerdo con el reglamento.

7.1.1.8.6 Tierrade neutro

Dado que la tension de defecto es superior a 1000 V se instalara una tierra independiente de neutro cuya
resistencia global, considerando todas las tomas dispuestas en distintos puntos de la red, sea inferior a 80 Ohm.

En este caso la separacion minima entre ambos sistemas de puesta a tierra sera:

D=14.p/ (2000 .1) = 5,239 m.
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7.1.2 LINEAS ELECTRICAS AEREAS HASTA 20kV

7.1.2.1 Caracteristicas Generales

Se proyecta un nuevo tramo de linea de Media Tension aérea, en conductor LA-56, entre el apoyo n® D44
existente y el apoyo proyectado n® D44-A-2 de la LMTA BDV704, que sustituird al conductor de tipo LA-30
existente. La longitud total de este tramo es de 32 metros.

Asimismo, para la correcta alimentacion de la linea particular existente, se proyecta un nuevo tramo de linea
de Media Tension aérea en conductor LA-56 entre el apoyo proyectado n® D44-A-2 y el apoyo existente n®
D44-1-1, que tendra una longitud de 17 metros.

Serealizara el desmontaje de las crucetas existentes sobre el apoyo n® D44-A-1 instalando en su lugar una sola
cruceta de tipo CR1 y del XS con matricula 32HM43 instalado sobre el citado apoyo.

Para adaptar las infraestructuras a la actual arquitectura de red, se proyecta la instalacion de un Interruptor
Telecontrolado sobre el apoyo existente n® D44-A-1 que es en donde se instalara un PAS que dara inicio a la
Linea de Media tensién subterranea proyectada.

Para realizar la correcta proteccién del CT RETORNO C. REGANTES - 32CY53 se hace necesaria la instalacion
de un seccionador de tipo XS en el apoyo proyectado n® D44-A-2

Actuacién 1

TENSION NOMINAL 15 kv

ZONA DE APLICACION A

N© CIRCUITOS 1

CONDUCTOR TIPO/SECCION (mm?2) LA-56 mm? Al (proyectado)

INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE (A) 199

AISLAMIENTO Polimérico

ORIGEN Apoyo existente n°® D44 de la LMTA BDV704
FINAL Apoyo D44-A-2 de la LMTA BDV704
LONGITUD (km) 0,032 Km. (proyectados)

NUMERO DE APOYOS 1 (proyectado)
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Actuacién 2
TENSION NOMINAL 15kV
ZONA DE APLICACION A
N© CIRCUITOS 1
CONDUCTOR TIPO/SECCION (mm?) LA-56 mm? Al (proyectado)
INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE (A) 199
AISLAMIENTO Polimérico
ORIGEN Apoyo proyectado n® D-44-A-2 de la LMTA
BDV704
FINAL Apoyo existente n°® D44-A-1-1 de la LMTA
BDV704
LONGITUD (km) 0,017 Km. (proyectados)
NUMERO DE APOYOS 1 (proyectado)

7.1.2.2 Calculos Eléctricos

Todos los calculos eléctricos relativos a la linea aérea de MT objeto del presente modificado | del proyecto, han
sido realizados de acuerdo con el Proyecto Tipo de Lineas Eléctricas Aéreas de hasta 20 kV de UFD.

Intensidad maxima admisible

La intensidad maxima admisible sera:

Actuacién 1

I = Iyax - Fc = 199,000A
Actuacion 2

I = Iyax - Fc = 199,000 A
Potencia a transportar

La potencia a transportar sera:

Actuacion 1

P = 3UIcos @ =4136137kw

Actuacion 2

P = \3UIcos¢@ =4136137kw
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Caida de tensién
La caida de tension de la linea sera:

Actuacion 1

Muth =P —— (R+Xtg @) =0058%
Actuacion 2
L
Au% =P e (R+Xtgep)=0031%

Pérdida de potencia
La pérdida de potencia de la linea sera:

Actuacion 1
P-L-R

APY% = ————— = 0,063 %
10 U2 cos? ¢
Actuacion 2
P-L-R
AP% = ————— = 0,033 %
10 U2 cos? ¢

7.1.3 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS HASTA 20 kV

7.1.3.1 Caracteristicas Generales

Para alimentar al nuevo Centro de Transformacion, se proyecta linea de Media Tensién subterranea en
conductor de tipo RHZ1-2 OL 12/20 kV, 3 (1x150 Al), que tendra su inicio en el paso de aéreo a subterraneo
proyectado a realizar en el apoyo n® D44-A-1 existente de tipo HV-13/1000 de la LMT BDV704 (Expte.-
IN4O7A 2016/140-3 de fecha 20/02/2018 y conductor LA-30), previa instalacion de pararrayos Autovalvulas
de 18 kV/10 kA vy finalizard en el CT proyectado, siendo la longitud de este tramo de 634 metros.

El conductor discurrira canalizado en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y de entre 1,00, 1,20y 1,40
metros de profundidad, alojado en el interior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de diametro, instalandose
otro tubo de similares caracteristicas que el anterior a modo de reserva en previsién de futuras ampliaciones
en la zona.

Parte de la canalizacion es compartida con la linea de Baja Tension subterranea proyectada.

Asimismo, se proyecta un nuevo tramo en conductor RHZ1-20L 12/20KV 3x(1X95) que ira desde el paso de
aéreo a subterraneo proyectado en el apoyo a instalar n® D44-A-2, previa instalacion de pararrayos
Autovalvulas de 18 kV/10 kA hasta el CT RETORNO C. REGANTES - 32CY53 (Expte. IN407A 1999/91-3 de
fecha 18/11/2003 y 250 kVA). La longitud total de este tramo es de 15 metros.

El conductor discurrira canalizado en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y 1,00 metro de profundidad,
alojado en el interior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de didametro, instalandose otro tubo de similares
caracteristicas que el anterior a modo de reserva en prevision de futuras ampliaciones en la zona.
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Actuacién 1
TENSION NOMINAL: 15kV
CONDICIONES DE INSTALACION: BAJO TUBO

1  Temperatura del terreno: 250C

2 Resistividad térmica del terreno: 1 Km/W

3 Profundidad de los cables: 1m

4 Agrupacion de los cables: 1Terna
CONDUCTOR TIPO /SECCION (mm?): RHZ1-20L 12/20KV 1X150 mm? Al
ORIGEN: Paso de aéreo a subterraneo proyectado en el

apoyo existente n® D44-A-1de la LMTA BDV704

FINAL: Celda de linea del CT Rural FL proyectado
LONGITUD (km): 0,634 Km.
FACTOR DE POTENCIA COSe: 0,9

FACTOR DE CORRECCION DE INT. MAX. EN LAS 1,09
CONDICIONES DE INSTALACION PREVISTAS

1 Factor Temperatura del terreno 1,00
2 Factor Resistividad térmica del terreno 1,09
3 Factor Profundidad de los cables 1,00

4 Factor Agrupacion de los cables 1,00
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Actuacién 2
TENSION NOMINAL: 15kV
CONDICIONES DE INSTALACION: BAJO TUBO
5  Temperatura del terreno: 250C
6  Resistividad térmica del terreno: 1 Km/W
7 Profundidad de los cables: 1m
8  Agrupacion de los cables: 1Terna
CONDUCTOR TIPO /SECCION (mm?2): RHZ1-20L 12/20KV 1X95 mm? Al
ORIGEN: Paso de aéreo a subterraneo a instalar en el
apoyo proyectado n® D44-A-2 de la LMTA
BDV704
FINAL: Celda de linea del CT 32CY53
LONGITUD (km): 0,015 Km.
FACTOR DE POTENCIA COSep: 0,9

FACTOR DE CORRECCION DE INT. MAX. EN LAS 1,09
CONDICIONES DE INSTALACION PREVISTAS

5 Factor Temperatura del terreno 1,00
6 Factor Resistividad térmica del terreno 1,09
7 Factor Profundidad de los cables 1,00

8 Factor Agrupacion de los cables 1,00
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7.1.3.2 Calculos Eléctricos

Todos los célculos eléctricos relativos a la linea subterranea de MT objeto del presente modificado | del proyecto,
han sido realizados de acuerdo con el Proyecto Tipo de Lineas Eléctricas Subterraneas de hasta 20 kV de UFD.

Intensidad méaxima admisible
La intensidad maxima admisible sera:
Actuacion 1
I = Iyax - Fc =267,050A

Actuacion 2
I = Iyax - Fc = 207,100 A

Potencia a transportar
La potencia a transportar sera:

Actuacion 1

P = V3UIcos @ =6244346kw

Actuacion 2

P = \3UIcos ¢ = 4842554 kw

Caida de tensién
La caida de tension de la linea sera:

Actuacion 1

Muth =P —— (R+Xtg @) =0565%
Actuacion 2
L
Au% =P e (R+Xtge)=0015%

Pérdida de potencia
La pérdida de potencia de la linea sera:

Actuacion 1
P-L-R
AP% = ————— = 0,573 %
10 U2 cos? ¢
Actuacion 2
P-L-R
AP% = ————— = 0,016 %
10 U2 cos? ¢
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7.2.1 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION

7.2.1.1 Caracteristicas Generales

Se proyecta realizar dos salidas de Baja Tension desde el CT proyectado, en conductores de tipo XZ1-0,6/1 kV,
4 (1x240 Al), hasta los pasos de subterraneo a aéreo a realizar en los apoyos existentes de tipo HV-9/250 y
HV-9/600, siendo la longitud total de la linea proyectada de 291 metros.

Los conductores discurriran canalizados en zanja de dimensiones 0,40 metros de ancho y de entre 1,00, 1,20y
1,40 metros de profundidad, alojados en el interior de un tubo de polipropileno de 160 mm. de didametro,
instalandose otro tubo de similares caracteristicas que el anterior a modo de reserva.

Las lineas de Baja Tension subterraneas compartiran canalizacion con la linea de Media Tensién proyectada en

parte del trazado

TENSION NOMINAL
TIPO DE INSTALACION
CONDUCTOR

NUMERO DE CIRCUITOS
ORIGEN

FINAL

LONGITUD
TEMPERATURA DEL TERRENO
RESISTIVIDAD TERMICA DEL TERRENO

FACTOR DE POTENCIA COS¢

400/230V
BAJO TUBO

XZ10,6/1 KV 1*240 AL

CT Rural FL proyectado

Pasos de aéreo a subterraneo a instalar en el
apoyo existente de tipo HV-250/9 y en el apoyo
HV-630/9

291,000 m.

250C

1 Km/W

0,9
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7.2.2 LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSION

7.2.2.1 Caracteristicas Generales

Se proyecta la reforma de la red de Baja Tension existente, sustituyendo los conductores actuales que por
calculo no son de seccién suficiente para el nuevo reparto de suministros de la red de Baja Tension.

Se sustituyen asimismo 3 apoyos de madera por nuevos apoyos de hormigén de tipo HV-9/250 por resultar los
apoyos existentes de altura y/o esfuerzo insuficiente para las solicitaciones mecanicas de los nuevos
conductores.

TENSION NOMINAL 400/230V

TIPO DE INSTALACION TENSADA/POSADA

CONDUCTORES RZ 3X150AL/80ALM
RZ 3X95AL/54,6 ALM mm?2.

NUMERO DE CIRCUITOS 2

ORIGEN Pasos de aéreo a subterraneo a instalar en el
apoyo existente de tipo HV-250/9 y en el apoyo
HV-630/9

FINAL Conexién con red de Baja tensidon aérea
existente

LONGITUD 1.157 m.

NUMERO DE APOYOS 3 (proyectados)
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7.2.3 CALCULOS BT

CT UCEDINOS — 32CD18

Potencia considerada por cliente (W): 3450

Factor de Potencia: 0,9
TRAMO | TIPO CONDUCTOR EXIS. gﬁ (KF\D/\/) (KLM) (L) PTL M, AU % T’?;Z’L
1-2 T RZ 3X150AL/80ALM | SI 21| 52,785 | 0,039 | 84,654 | 2,059 | 5,726 | 0,360 | 0,360
2-3 T RZ 3X150AL/80ALM | SI 18 | 47,265 | 0,036 | 76,075 | 1,702 | 5,726 | 0,299 | 0,659
3-4 T RZ 3X150AL/80ALM | SI 16 | 43,125 | 0,046 | 69,620 | 1,984 | 5,726 | 0,351 | 1,010
4-5 T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 4 13,110 | 0,033 | 21,239 | 0,433 | 2,088 | 0,211 | 1,221
5-6 T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 3 10,350 | 0,028 | 16,803 | 0,290 | 1,148 | 0,259 | 1,480
6-7 T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 2 6900 |0029 (11,231 (0,200 | 1,148 | 0,180 | 1,660
7-8 M RZ 2X25AL Sl 1 |3450 |0012| 16,877 | 0,041 | 0,191 | 0,224 | 1,883
4-9 T RZ 3X150AL/80ALM | SI 10 | 29,325 | 0,133 | 47,508 | 3,900 | 5,726 | 0,695 | 1,705
9-10 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 10 | 29,325 | 0,048 | 47,841 | 1,408 | 3,927 | 0,371 | 2,076
10-11 | T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 9 | 26,910 | 0,082 | 44,064 | 2,207 | 2,088 | 1,102 | 3,178
11-12 | T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 8 | 24,150 [ 0,079 | 39,986 | 1,908 | 2,088 | 0,974 | 4,152
12-13 | T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 5 15,870 | 0,042 | 26,535 | 0,667 | 2,088 | 0,347 | 4,499
13-14 | T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 3 10,350 | 0,029 | 17,365 | 0,300 | 2,088 | 0,157 | 4,656
14-15| T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 2 16900 |0,048 | 11,595 (0,331 | 1,148 | 0,317 | 4973
3-16 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 2 |6900 |0018( 11,139 (0,124 | 1,148 | 0,110 | 0,768
16-17 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 1 |3450 | 0020|5576 | 0,069 | 1,148 | 0,061 | 0,829
11-18 | M RZ 2X25AL Sl 1 |3450 |0020]| 17,137 ] 0,069 | 0,191 | 0,384 | 3,562
12-19 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 3 10,350 | 0,047 | 17,305 | 0,486 | 1,148 | 0,460 | 4,612
19-20 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 2 |6900 |0050( 11,590 (0,345 | 1,148 | 0,330 | 4,942

CT RETORNO C. REGANTES — 32CY53

Potencia considerada por cliente (W): 3450

Factor de Potencia: 0,9
TRAMO [ TIPO CONDUCTOR EXIS. (':\':: (K?N) (KlLVD ( L) PI;QL M, AU % Tﬁ;ﬁl
21-22 | T iil 0,671 KV 17240 Sl 5 15,870 | 0,016 | 25,452 | 0,254 | 8,070 | 0,031 | 0,031
22-23 | T RZ 3X95AL/54,6ALM Sl 4 | 13,110 | 0,081 | 21,032 | 1,062 | 3,927 | 0,271 | 0,302
23-24 | T RZ 3X95AL/54,6ALM Sl 3 | 10,350 | 0,035 | 16,649 | 0,362 | 3,927 | 0,093 | 0,395
24-25 | T RZ 3X95AL/54,6ALM Sl 2 169500 | 0009 (11,110 | 0,062 | 3927 | 0,016 | 0,411
25-26 | T RZ 3X95AL/54,6ALM Sl 1 |3450 | 0010|5556 |[0,035]| 3927 | 0,009 | 0,420
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CT RURAL proyectado — Salida 1

Potencia considerada por cliente (W): 3450

Factor de Potencia: 0,9

TRAMO | TIPO CONDUCTOR EXIS. (':\'Lol (Kl:/\/) (Kl"vl) ( L) P';'L M, AU % TAOL&L

27-28 | T Xfl 0,6/1 Kv 17240 NO | 30 | 68,310 | 0,021 | 109,552 | 1,435 | 8070 | 0,178 | 0,178
28-29 | T RZ 3X150AL/80ALM NO | 6 18,630 | 0,025 | 29,931 | 0,466 | 5,726 | 0,082 | 0,259
29-30 | T RZ 3X150AL/80ALM NO | 5 15,870 | 0,065 | 25,518 | 1,032 | 5,726 | 0,181 | 0,440
30-31 | T RZ 3X150AL/80ALM NO | 3 10,350 | 0,077 | 16,672 | 0,797 | 5,726 | 0,140 | 0,581
31-32 | M RZ 2X25AL S 1 3,450 | 0,040 | 16,696 | 0,138 | 0,191 | 0,730 | 1,310
28-33 | T RZ 3X150AL/80ALM NO | 24 | 57,960 | 0,049 | 93,119 | 2,840 | 5,726 | 0,498 | 0,676
33-34 | T RZ 3X150AL/80ALM NO | 23 | 56,235 | 0,102 | 90,799 | 5,736 | 5,726 | 1,015 | 1,691
34-35 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 4 13,110 | 0,077 | 21,385 | 1,009 | 3,927 | 0,266 | 1,957
35-36 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 1 3,450 | 0,042 | 5,643 0,145 | 3,927 | 0,038 | 1,995
35-37 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 3 10,350 | 0,028 | 16,928 | 0,290 | 1,148 | 0,262 | 2,219
37-38 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 1 3,450 | 0,024 | 5,658 0,083 | 3,927 | 0,022 | 2,241
37-39 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 1 3,450 | 0,046 | 5,658 0,159 | 1,148 | 0,145 | 2,364
39-40 | M RZ 2X25AL S 1 3,450 | 0,042 | 16,997 | 0,145 | 0,191 | 0,794 | 3,158
34-41 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 19 | 49,335 | 0,034 | 80,476 | 1,677 | 3,927 | 0,442 | 2,133
41-42 | T RZ 3X150AL/80ALM S| 1 3,450 | 0,022 | 5,653 0,076 | 5,726 | 0,014 | 2,147
41-43 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 16 | 43,125 | 0,120 | 70,658 | 5175 | 3,927 | 1,375 | 3,508
43-44 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 15 | 41,055 | 0,075 | 68,205 | 3,079 | 3,927 | 0,841 | 4,350
44-45 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 13 | 36,570 | 0,120 | 61,269 | 4,388 | 3,927 | 1,220 | 5,569
45-46 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 12 | 34,155 | 0,033 | 57,930 | 1,127 | 3,927 | 0,321 | 5,890
46-47 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 11 | 31,740 | 0,030 | 54,007 | 0,952 | 3,927 | 0,273 | 6,163
47-48 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 4 13,110 | 0,140 | 22,368 | 1,835 | 3,927 | 0,529 | 6,692
48-49 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | SI 2 6,900 | 0,037 | 11,835 | 0,255 | 3927 | 0,074 | 6,766
49-50 | T RZ 3X50AL/54,6ALM | SI 1 3,450 | 0,057 | 5922 0,197 | 2,088 | 0,108 | 6,874
47-51 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 7 21,390 | 0,057 | 36,496 | 1,219 | 3,927 | 0,351 | 6,515
51-52 (T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 6 18,630 | 0,023 | 31,899 | 0,428 | 3,927 | 0,124 | 6,639
52-53 [T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 2 6,900 | 0,045 11,829 | 0,311 | 3,927 | 0,090 | 6,729
52-54 [T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 3 10,350 | 0,026 | 17,743 | 0,269 | 3,927 | 0,078 | 6,717
54-55 [T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 2 6,900 | 0,026 | 11,838 | 0,179 | 3,927 | 0,052 | 6,769
55-56 [T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 1 3,450 | 0,026 | 5,922 0,090 | 3,927 | 0,026 | 6,796
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CT RURAL proyectado — Salida 2

Potencia considerada por cliente (W): 3450

Factor de Potencia: 0,9

No P L [ M N AU%
TRAMO | TIPO CONDUCTOR EXIS. | o, W) M) ) P M, AU% | comal
*

27-57 | T iil 0,6/1 KV 17240 NO | 27 | 63,135 [ 0,270 | 101,253 | 17,046 | 8,070 | 2,112 | 2,112
57-58 | T RZ 3X150AL/80ALM | NO | 26 | 61,410 | 0,115 | 100,612 | 7,062 | 5,726 | 1,287 | 3,399
58-59 | T RZ 3X150AL/80ALM | NO | 25 | 59,685 | 0,012 | 99,060 | 0,716 | 5,726 | 0,134 | 3,533
59-60 | T RZ 3X150AL/80ALM | NO | 23 | 56,235 | 0,035 | 93,460 | 1,968 | 5,726 | 0,369 | 3,903
60-61 | T RZ 3X150AL/80ALM | NO | 19 | 49,335 | 0,040 | 82,296 | 1973 | 5,726 | 0,373 | 4275
61-62 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 2 6900 |0,100 | 11553 | 0,690 | 1,148 | 0,655 | 4930
62-63 | T RZ 3X25AL/54,6ALM | SI 1 |[3450 [0,050] 5815 0,173 1,148 | 0,166 | 5,096
61-64 | T RZ 3X150AL/80ALM | NO | 17 | 45,195 | 0,120 | 75,672 | 5,423 | 5726 | 1,032 | 5,308
64-65 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 14 | 38,985 | 0,038 | 65,955 | 1,481 | 3,927 | 0,420 | 5,728
65-66 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO | 12 | 34,155 | 0,047 | 58,028 | 1,605 | 3,927 | 0,459 | 6,186
66-67 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO [ 9 | 26,910 | 0,043 | 45929 | 1,157 | 3927 | 0,334 | 6,520
67-68 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO |4 | 13,110 | 0,036 | 22,451 | 0,472 | 3,927 | 0,137 | 6,657
68-69 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO |3 | 10,350 | 0,035 | 17,749 | 0,362 | 3,927 | 0,105 | 6,763
69-70 | T RZ 3X95AL/54,6ALM | NO [ 1 | 3,450 | 0,052 | 5922 0,179 | 3,927 | 0,052 | 6,815
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8. AFECCIONES

8.1 ORGANISMOS AFECTADOS

La instalacién objeto del presente estudio afecta a los siguientes organismos

- Excmo. Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras

- Excma. Diputacion Provincial de Ourense

- Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
- Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude — Direccion General de Patrimonio Cultural
- Confederacion Hidrografica del Mifio - Sil

8.2 CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS

8.2.1 Lineas Subterraneas

& ufd

Grupo Naturgy

Larelacion de cruzamientos, paralelismos y demas situaciones que se producen como consecuencia del trazado
de la linea son los que se reflejan en los planos de obra civil del documento N°2: Planos y de las cuales se refiere
a continuacion:

CRUZAMIENTO/ P
TRAMO | LONGITUD PARALELISMO ORGANISMO AFECTADO DELEGACION
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direcciéon Xeral de
A-B 4 Paraleli Xuventude Patrimonio Cultural
) m araietismo Confederacion Hidrografica Mifio-Sil Ourense
Administrador de Infraestructuras
o Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccion Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
C-D 192 m Paralelismo Confederacion Hidrografica Mifio-Sil | Delegacién de Ourense
Administrador de Infraestructuras Delegacién Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Diputacion Provincial Ourense
Cruzamiento Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccién Xeral de
D-E 178 m | ./Xuvgntude/ . _ Patrimonio Cultural
Paralelismo Confederacion Hidrografica Mifio-Sil Ourense
Administrador de Infraestructuras Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Cruzamiento Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccion Xeral de
E_F 10m Paralelismo Xuventude Patrimonio Cultural
Confederacion Hidrografica Mifio-Sil Ourense
. Administrador de Infraestructuras
Paralelismo o Ourense
Ferroviarias (ADIF)
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Grupo Naturgy
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccién Xeral de
E-G 12 Paraleli Xuventude Patrimonio Cultural
) m areietismo Confederacion Hidrografica Mifio-Sil | Delegacion de Ourense
Administrador de Infraestructuras Delegacién Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccion Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
G-H 50 m Paralelismo Confederacion Hidrografica Mifio-Sil Ourense
Administrador de Infraestructuras Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Diputacion Provincial Ourense
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Cruzamiento Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccién Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
H-1 10m —
Paralelismo Admlnlstrador.de. Infraestructuras Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Cruzamiento Diputacion Provincial Ourense
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccién Xeral de
: Xuventude Patrimonio Cultural
[-J 25m Paralelismo —
Administrador de Infraestructuras Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Diputacion Provincial Ourense
Cruzamiento Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccion Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
J-K 5m . —
Paralelismo Administrador de Infraestructuras
o Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Diputacion Provincial Ourense
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Consellerfa de Cultura, Lingua e Direcciéon Xeral de
KoL 148 m Paralelismo _ Xuventude Patrimonio Cultural
Administrador de Infraestructuras Ourense
Ferroviarias (ADIF)
Diputacion Provincial Ourense
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
L-M 2m Paralelismo Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccion Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
L-N 8m Paralelismo Consellerfa de Cultura, Lingua e Direccién Xeral de
Xuventude Patrimonio Cultural
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TRAMO | LONGITUD TIPO ZANJA REPOSICION

A-B 4m 0,4x1 (1+R)T SIN REPOSICION
C-D 192 m 0,4x1 (1+R)T SIN REPOSICION
D-E 178 m 0,4x1 (1+R)T HORMIGON-FIRME 15CM

E-F 10m 0,4x1 (1+R)T HORMIGON-FIRME 15CM
E-G 12m 0,4x1,2 3+R)T HORMIGON-FIRME 15CM
G-H 50 m 0,4x1,2 (3+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM
H-| 10m 0,4x1,2 (3+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM
[-J 25m 0,4x1,2 3+R)T SIN REPOSICION

J-K 5m 0,4x1,2 (3+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM
K-L 148 m 0,4x1,2 3+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM
L-M 2m 0,4x1,4 (5+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM
L-N 8 m 0,4x1 (1+R)T HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM

8.2.2 Lineas Aéreas

Larelacion de cruzamientos, paralelismos y demas situaciones que se producen como consecuencia del trazado
de la linea son los que se reflejan en los planos de obra civil del documento N°2: Planos y de las cuales se refiere

a continuacion:

Cruzamientos MT

CRUZ Eb:IENTO ENTRE APOYOS V'(A‘n:l)o ORGANISMO AFECTADO DELEGACION
1 D44-a-2 y D44-A-1-1 17 Ayuntamiento O Barco de Valdeorras
Paralelismos MT
PAR AII_\IEOLI sMo APOYOS V'(AI;'_;O ORGANISMO AFECTADO DELEGACION
1 D44-A-2 34 Admlnls;gfg\;gj;zf(fglsguauras Delegacion Ourense
) e i B
3 D44-A-2 49,9 Confederacién Hidrografica Mifio - Sil Delegacion Ourense
Paralelismos BT
PAR AII_\IEOLI SMO APOYOS V'(A‘n:l)o ORGANISMO AFECTADO DELEGACION
4 3 38,6 Admlnlsl’ggcrjo()vri:ﬁ;;wifgls:)r ucturas Delegacion Ourense
5 3 41,7 | Confederacién Hidrografica Mifio - Sil Delegacion Ourense
6 4 27,6 Admlnls;;ifls\:i:ﬁ;gifgls:)r ucturas Delegacion Ourense
7 5 26,2 Adminis;;cr:lsvri:ﬁ;zfgls:)r ucturas Delegacion Ourense
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8.2.2.1 Distancia vertical del cruzamiento

8.2.2.1.1 Carreteras MT

La minima distancia vertical entre los conductores de la linea eléctrica y carreteras, en las condiciones mas
desfavorables viene dada por el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas
eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas suplementarias ITC-LAT 01 a 09 (Real Decreto 223/2008,
15 de febrero), es:

D = Dadd + Del
Con un minimo de 7 metros
Siendo:
D Distancia vertical minima de los conductores sobre la rasante.
Dadd Distancia adicional
Del Distancia de aislamiento en el aire.
N DIST. AL APOYO DIST. DIST.
ENTRE APOYOS VANO MAS PROXIMO VERTICAL VERTICAL
CRUZAMIENTO M) REAL (M) TEORICA ™M)
1 D44-a-2 y D44-A-1-1 17 m 6 10,62 7

9. PLANIFICACION

En base al capitulo 3.2.1 punto f de la ITC-RAT 20 del Real Decreto 337/2014 de 9 de mayo, se definen las
diferentes etapas, metas o hitos a alcanzar en el desarrollo de la obra que se describe en este modificado | del
proyecto.

La ejecucion de los trabajos se realizara mediante 9 hitos claramente diferenciados. A continuacién, se definen
los plazos estimados de realizacion de cada uno de los hitos en funcién de la tipologia de la obra a ejecutar.

Descripcién genérica Hito LAMT | LABT [ LSMT [ LSBT | CTP Total
ANALISIS PRELIMINAR Replanteo 1dias - 6dias | 6dias | 1dias | 6dias
. ) 31 31 15 56 56
Acopio Material dias ) dias dias dias dias
EJECUCION DE OBRA Obra civil 1 dias 2 5,2 2 dias | 2 dias 5,9
dias dias dias
, 2 .
lzado apoyos 1 dias dfas - - - 3 dias
Tendido conductor 1 dias - 3 dias | 1dias - 5 dias
Montaje CT - - - - 2 dias | 2 dias
DOCUMENTACION Y PUESTA EN Solicitud 31 ) 31 31 31 31
MARCHA documentacién dias dias dias dias dias
. 15 15 15 15 15
Solicitud descargos dias ) dias dias dias dias
Puesta en Servicio 1,0 - S5dias | 5dias | 2 dias 1,0
dias dias

Los diferentes hitos presentados en la tabla anterior se describen en el pliego de condiciones técnicas de este
modificado | del proyecto.
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10. SEGURIDADY SALUD

Se adjunta el estudio basico de seguridad y salud de la instalacién proyectada en cumplimiento del real decreto
1627/1997 de 24 de octubre (art 4).

Los costes de seguridad y salud estan como tal incluidos en las partidas de ejecucion material de la totalidad de
la obra, no siendo necesario incluir presupuesto adicional al Estudio Basico de Seguridad y Salud, segin el articulo
6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion. La contrata homologada por la empresa para la realizacion de estos trabajos
recoge en su contrato el cumplimiento de todas las normas de seguridad y calidad exigidas para tal fin. Los
controles de calidad adicionales seran realizados por personal propio de UFD, por lo que no suponen un coste
adicional en el presupuesto de la obra.

11. MEDIO AMBIENTE

Se debera cumplir con la normativa ambiental vigente para el ejercicio de la actividad, asi como los requisitos
internos de las instalaciones de UFD en lo referente a protecciéon ambiental. Se cumpliran los requisitos
ambientales establecidos en los Estudios de Impacto Ambiental, Declaraciones de Impacto Ambiental o Planes
de Vigilancia Ambientales.

Las instalaciones proyectadas no discurren por Zonas de Proteccién de Avifauna (ZEPA), por lo que no sera
necesario instalar las medidas para la proteccién de la avifauna contra la colision y la electrocucion descritas
en el Real Decreto 1432/2008.

De acuerdo con el alcance del modificado | del proyecto se considera que no constituye una construccién nueva
de una linea eléctrica, sino una reforma de una instalacion existente, por lo tanto, no entraria en ninguno de los
anexos |y Il del Rd445/2023 por lo que no requiere evaluacion ambiental.

12. CONCLUSION

Expuestas en este modificado | del Proyecto las razones que justifican la necesidad de la instalacién y sus
caracteristicas, se solicita la Aprobacién, para que se lleve a cabo la tramitacién que corresponda.

Ourense, 11 de noviembre de 2025
EL AUTOR DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

ANTONIO JAVIER SABIN VAZQUEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO COETICOR 2233



® ufd

Grupo Naturgy

DOCUMENTO N°2

CALCULOS MECANICOS




LMTUFD_VN1

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)

LMTA BDV704

Caracteristicas de la Linea

Longitud [m] : 32

Seccion [mm2]:

Conductor : LA-56

Diametro [mm]:

Zona : A (INTERIOR)

Peso [daN/m]:

Circuito : Simple

C.Rotura [daN]:

Tension [kV] : 20

Tense Maximo [daN]:

Caracteristicas del Aislamiento Polimérico :

Peso Peso con Hielo
Cadena de Amarre [daN]: 3,49 -
Cadena de Suspensién [daN]: 3,10 -

APOYOS

N° Funcién Cota Angulo Altura Vano
44 FIN LINEA 351 0 15,3 0
1 AMARRE 338 0 10,97 21
2 FIN LINEA 335 0 12 11

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Datos del Conductor LA-56

54,6 Esf. Viento [daN/m]: 0,567
9,45 Esf. Hielo [daN/m]: -
0,186

1.629

525

Esf. de Viento

Material T.Maximo E.D.S. C.H.S.

METALICO 525 5% 20%
HORMIGON 525 5% 20%
METALICO 525 5% 20%
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704

VANOS IDEALES DE REGULACION

. VANO TENSES [daN]
CANTON REG.

[ml 450 .20° 154V  -10°4+V 5%V  15°+V  O0°+H  -15°H  -20°+H
44-1 21 347 218
1-2 11 332 183

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Parametros
Catenaria
50° Max. Min.
40 216 1.752
22 120 1.752
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LMTUFD_VN1

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704

TABLA DE REGULACION

CANTON: 44-1 VANO DE REGULACION [m.]: 21
TEMPERATURA [C°] 0 5 10 15 20 25 30
TENSE [daN] 285 245 206 168 133 102 79
N° VANO DESNIVEL FLECHA [m.]

1 21 -14 0,04 0,05 0,06 0,07 0,09 0,12 0,16
CANTON: 1-2 VANO DE REGULACION [m.]: 11
TEMPERATURA [C°] 0 5 10 15 20 25 30
TENSE [daN] 285 244 203 163 124 88 59
N° VANO DESNIVEL FLECHA [m.]

2 11 -1 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,05

35
63

0,20

35
41

0,07

40
52

0,24

40
31

0,09

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

45 50
45 40
0,27 0,31
45 50
26 22
0,11 0,13
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LMTA BDV704

FLECHAS MAXIMAS

Flechas Maximas [m.]
Vano izquierdo
APOYO Viento Temperatura Hielo

44 0,00 0,00 0,00
1 0,18 0,31 0,04
2 0,05 0,13 0,01

Flechas Maximas [m.]

Vano derecho

Viento Temperatura Hielo

0,18

0,05

0,00

0,31

0,13

0,00

0,04

0,01

0,00

Longitud
Cadena
aisl. [m.]

0,00
0,00

0,00

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Dif. Flechas Distancia entre

[m.] Conductores
0° - 0°+H [m.]
0,00 0,55
0,00 0,55
0,00 0,42

Pagina:4



LMTUFD_VN1

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704

ESFUERZOS VERTICALES
APOYO N° CONTRAPESO 12H 2°H 3°H
[daN] GRAV. ESF. TOTAL GRAV. ESF. TOTAL GRAV. ESF. TOTAL
[m]  [daN] [daN] [m]  [daN] [daN] [m]  [daN] [daN]
44 493 286 286

-370 75 75 -

-——- -370 7% 75

-86 -37 -37 — —

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

GRAV.
[m]

493

4°H

ESF. TOTAL
[daN] [daN]
286 286
=37 -37

Pagina:5



LMTUFD_VN{1 f@ de

Grupo Naturgy

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO) Fecha : 11/11/2025
LMTA BDV704

ESFUERZOS HORIZONTALES

APOYO EOLOVANO 12 Hip. 22 Hip. 32 Hip. 42 Hip.
Torsiéon R. Angulo
N° [m.] [daN]  Ang. [daN]  Ang. [daN]  Ang. [daN] [daN] Ang.
44 10,5 1.041 2,1 347
1 16,0 226 100,0 - - 156 200,0
2 5,5 997 198,3 332
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO) Fecha : 11/11/2025
LMTA BDV704

APOYOS UTILIZADOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD
HORIZONTALES VERTICALES

N° APOYO ARMADO AISL. OTROS 1%H 2°H 3°H 4°HA. 4HT. 1°H 2°H 3°H  4°H
44  C-9000-18 (Exte)  E-30 + H35 CA 11,9 == o= o 742 125 - 10(
1 HV-1000-R13 (Exte) CR-1 CA-(cs) ITCyPAS 364 - 743 e -

2 C-2000-14 H-35 CA XSy PAS 2,64 = 434 619 - - 49t
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LMTA BDV704 - TRAMO 2

Caracteristicas de la Linea

Longitud [m] : 17 Seccion [mm2]:

Conductor : LA-56
onductor Diametro [mm]:

Zona : A (INTERIOR) Peso [daN/m:

Circuito : Simple C.Rotura [daN];

Tension [kV] : 20 Tense Maximo [daN]:

Caracteristicas del Aislamiento Polimérico :

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Datos del Conductor LA-56

54,6 Esf. Viento [daN/m]: 0,567
9,45 Esf. Hielo [daN/m]: -
0,186

1.629

100

Peso Peso con Hielo Esf. de Viento
Cadena de Amarre [daN]: 3,49 - 5,64
Cadena de Suspension [daN]: 3,10 - 4,74
APOYOS
N° Funcién Cota Angulo Altura Vano Seguridad Material T. Maximo E.D.S. C.H.S.
1 FIN LINEA 335 0 12 0 REFORZADA METALICO 100 15% 20%
2 FIN LINEA 334 0 10,97 17 REFORZADA HORMIGON 100 15% 20%
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704 - TRAMO 2

VANOS IDEALES DE REGULACION

VANO
CANTON REG.
[m]
1-2 17

-15°

-20°

-15°+V

-10°+V

TENSES [daN]

-5%+V
100

15°+V
75

0°+H

-15°+H

-20°+H

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Parametros
Catenaria
50° Max. Min.
18 97 205
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704 - TRAMO 2

TABLA DE REGULACION

CANTON: 1-2 VANO DE REGULACION [m.]: 17
TEMPERATURA [C°] 0 5 10 15 20 25 30
TENSE [daN] 34 30 28 26 24 23 21
N° VANO DESNIVEL FLECHA [m.]

2 17 -3 0,20 0,23 0,25 0,27 0,28 0,30 0,32

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

35 40 45 50
20 19 19 18

0,33 0,35 0,36 0,38
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)

LMTA BDV704 - TRAMO 2

FLECHAS MAXIMAS

Flechas Maximas [m.]
Vano izquierdo
APOYO Viento Temperatura Hielo

1 0,00 0,00 0,00

2 0,29 0,38 0,20

Flechas Maximas [m.]

Viento Temperatura Hielo

0,29

0,00

Vano derecho

0,38

0,00

0,20

0,00

Longitud

Cadena

aisl. [m.]
0,00

0,00

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

Dif. Flechas Distancia entre

[m.] Conductores
0° - 0°+H [m.]

0,00 0,59

0,00 0,59
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)

LMTA BDV704 - TRAMO 2

ESFUERZOS VERTICALES
APOYO N° CONTRAPESO 12H
[daN] GRAV. ESF.
[m]  [daN]

1 24 24

2 7 7

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

3°H 4°H
ESF. TOTAL GRAV. ESF. TOTAL
[daN] [daN] [m]  [daN] [daN]

24 24 24
7 7 7
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO)
LMTA BDV704 - TRAMO 2

ESFUERZOS HORIZONTALES

APOYO EOLOVANO 12 Hip. 22 Hip. 32 Hip.
N° [m.] [daN]  Ang. [daN]  Ang. [daN]  Ang.
1 8,5 302 6,6
2 8,5 302 193,4

& ufd

Grupo Naturgy

Fecha : 11/11/2025

42 Hip.
Torsiéon R. Angulo
[daN] [daN] Ang.

100
100
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MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO) Fecha : 11/11/2025
LMTA BDV704 - TRAMO 2

APOYOS UTILIZADOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD
HORIZONTALES VERTICALES
N° APOYO ARMADO AISL. OTROS 1°H 2°H 3°H 4°HA. 4°HT. 12H 2°H 32H 42H
1 C-2000-14 H-35 CA XSy PAS 8,15 - - —— 14,4 23,1 ———- —— 18,t
2 HV-1600-R13 (Exte) CR-1  CA XS (Exte) 672 - = - 589 228 - - 182

Pagina:7
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DOCUMENTO N°3

DISENO Y CALCULOS DE SISTEMA DE
PUESTA A TIERRA EN APOYOS




DISENO Y CALCULO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN

® ufd

APOYO Grupo Naturgy
Apoyo n°: |D44-A-1 |
Zona Norte
Matricula de la Subestacion BDV
O BARCO
Un 20 kV
NUETRO (AISLADO SI/NO) Sl
CORRIENTE DE FALTA MAX (Ifmax) 103,45 A
CORRIENTE ARRANQUE (la) 1,5 A
TIEMPO OPERACION DEL RELE (To) 700 ms
TIEMPO DURACION FALTA (tf) 0,7 s
N° REENGANCHES 1
Km LA 97,31 km
Km LS 33,35 km
CAP RED MT 8,642E-06 F
NIVEL AISLAM BT 10000 Vv
APOYO
FRECUENTADO Sl
MANIOBRA Telecontrol
APOYO HV-1000-R13
DIMENSIONES (m x m) 0,80 X 0,80 m2

RESISTIVIDAD TERRENO (ps) 350 0*m

RESISTIVIDAD TERRENO adi (psad) 350 0*m
Ra 2000 0

w 314,16 rad/s

DATOS ELECTRODOS

DIMENSIONES ELECTRODO (m x m) 2,80 X 2,80 PAT EN ANILLO
Kr 0,1643 Q/Q*m
Kp (terreno-terreno) 0,0293 V/(Q*m)*A
Kc (acera-terreno) 0,1064 VAQ*m)*A /// m
PROFUNDIDAD 0,5 m

CALCULOS PAT
PAT EN ANILLO (APOYO FRECUENTADO)

RESISTENCIA PAT (Rt) 57,505 o]

INTENSIDAD DEFECTO (Id) 93,68 A

TENSION DEFECTO (U'd) 5387,18 v

TENSION DE PASO EXTERIOR (U'p_tt) (terreno-terreno) 960,71 4

TENSION DE PASO EXTERIOR (U'p_at) (acera-terreno) 3488,71 4
PAT UNA SOLA PICA (APOYO NO FRECUENTADO)

RESISTENCIAPAT(RY) | [o]

Krpp e pu

INTENSIDAD(It) | e A

TENSIONDE CONTACTO(U¢ | v

VALORES Al

DMISIBLES

TENSION DE PASO ADM (Up_tt) 11729,20 %
TENSION DE PASO EN EL ACCESO ADM (Up_at) 11729,20 v
TENSION CONTACTO ADM (Uc) 417,13 v
TIEMPO DE FALTA (Desconexion + Reenganche) 0,70 S

Uca 165,2 Vv
Upa 1652 %
RESISTIVIDAD APARENTE (p aparente) 350,000 0*m
Cs 1,0000
ESPESOR (horm) 0,2 m

COMPROBACIONES

PAT EN ANILLO (APOYO FRECUENTADO)

PAT UNA SOLA PICA (APOYO NO FRECUENTADO)

U'c <= Uc

U'd <= 2Uc NO CUMPLE Medidas Adicionales |
U'p_tt<= Up_tt CUMPLE
U'p _at <= Up at CUMPLE



DISENO Y CALCULO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA EN

® ufd

APOYO Grupo Naturgy
Apoyo n°: |D44-A-2 |
Zona Norte
Matricula de la Subestacion BDV
O BARCO
Un 20 kV
NUETRO (AISLADO SI/NO) Sl
CORRIENTE DE FALTA MAX (Ifmax) 103,45 A
CORRIENTE ARRANQUE (la) 1,5 A
TIEMPO OPERACION DEL RELE (To) 700 ms
TIEMPO DURACION FALTA (tf) 0,7 s
N° REENGANCHES 1
Km LA 97,31 km
Km LS 33,35 km
CAP RED MT 8,642E-06 F
NIVEL AISLAM BT 10000 Vv
APOYO
FRECUENTADO Sl
MANIOBRA XS
APOYO C-2000-14
DIMENSIONES (m x m) 1,20 X 1,20 m2

RESISTIVIDAD TERRENO (ps) 350 0*m

RESISTIVIDAD TERRENO adi (psad) 350 0*m
Ra 2000 0

w 314,16 rad/s

DATOS ELECTRODOS

DIMENSIONES ELECTRODO (m x m) 3,20 X 3,20 PAT EN ANILLO
Kr 0,1473 Q/Q*m
Kp (terreno-terreno) 0,0259 V/(Q*m)*A
Kc (acera-terreno) 0,0935 VAQ*m)*A /// m
PROFUNDIDAD 0,5 m

CALCULOS PAT
PAT EN ANILLO (APOYO FRECUENTADO)

RESISTENCIA PAT (Rt) 51,555 o]

INTENSIDAD DEFECTO (Id) 95,38 A

TENSION DEFECTO (U'd) 4917,34 v

TENSION DE PASO EXTERIOR (U'p_tt) (terreno-terreno) 864,62 4

TENSION DE PASO EXTERIOR (U'p_at) (acera-terreno) 3121,33 4
PAT UNA SOLA PICA (APOYO NO FRECUENTADO)

RESISTENCIAPAT(RtY) | e Q

Krpw) 1 0 - pu

INTENSIDAD(It) | e A

TENSIONDE CONTACTO(U¢ | v

VALORES Al

DMISIBLES

TENSION DE PASO ADM (Up_tt) 11729,20 %
TENSION DE PASO EN EL ACCESO ADM (Up_at) 11729,20 v
TENSION CONTACTO ADM (Uc) 417,13 v
TIEMPO DE FALTA (Desconexion + Reenganche) 0,70 S

Uca 165,2 Vv
Upa 1652 %
RESISTIVIDAD APARENTE (p aparente) 350,000 0*m
Cs 1,0000
ESPESOR (horm) 0,2 m

COMPROBACIONES

PAT EN ANILLO (APOYO FRECUENTADO)

PAT UNA SOLA PICA (APOYO NO FRECUENTADO)

U'c <= Uc

U'd <= 2Uc NO CUMPLE Medidas Adicionales |
U'p_tt<= Up_tt CUMPLE
U'p _at <= Up at CUMPLE



VER DETALLE 3 \ APOYO METALICO 0 DE HORMIGON

CABLE AISLADO 0,6/1KV 1x50 AL XZ1 L/ /f \

EMPALME BIMETALICO

i y
VER DETALLES 1y2  AISLAM. CONTRACTIL FRIO L 1
VER NOTAS 1,2Y5 g R F
Y _ VER NOTA 2
E 3 :
7~ LA e
C s A
VER DETALLE 2 Y NOTA 5 3 VER DETALLE 2 Y NOTA 5
' E VER NOTA 1
L 5000 . 5000 L
# 4 #
ALZADO
VERNOTAS 1Y5 —
r————————————— — VERNOTAS1YS DETALLE 1 DETALLE 2
o SIN ESCALA SIN ESCALA
| 1 |
| pm——— [
| | | CABLE AISLADO 1x50 AL XZ1
I | I -
< [
| | | 1
| . | | VER DETALLE 1Y NOTA5 '
| | - |-
VER DETALLE 1Y NOTA5 : VER NOTA 4 : | VER NOTAS 1Y5
| N
JI N / CABLE AISLADO 1x50 AL XZ1
I\ 8
A A 1
O ~~ DETALLE 3
(D) VER NOTAS 1Y5 PLANTA SIN ESCALA
LO —
O
O~
() NOTAS:
' 1.- COMO ELEMENTOS DE DIFUSION VERTICAL SE EMPLEARAN PICAS CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE COBRE DE 2 m DE LONGITUD. — VR
— 2.- COMO ANILLO DIFUSOR Y ELECTRODO ENTERRADO SE EMPLEARA CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm 2. —
z 3.- COMO LINEA DE TIERRA SE EMPLEARA CABLE AISLADO 0,6/1KV 1x50 AL fa Dibujado 01/10/14 UFD
4.- EN LA CIMENTACION IRA EMBEBIDO UN TUBO DE PLASTICO RIGIDO DE @ 21 mm. ‘ . o . Comprobado | 01/10/14 UFD
<]: 5.- LAS UNIONES PICA-CONDUCTOR SE REALIZARAN MEDIANTE CONECTOR DE CURA A PRESION Y EL RESTO DE UNIONES U N I 0 N F E N OSA distribucién Aprobado 01/10/14 UFD
DEL ELECTRODO CON CONECTORES DE COMPRESION ESCALAS: ~
— 6.- LOS APOYOS SE CONECTARAN A TIERRA MEDIANTE TORNILLO DE METRICA 12 PUESSQ AALTJlTEOFilRAﬁ_\I/ElIJ\ILQEOYO DISENO
7.- EN APOYOS FRECUENTADOS, DEBERA ANADIRSE LA SOLERA EQUIPOTENCIAL CONECTADA AL ELECTRODO ENTERRADO
8.- EN APOYOS METALICOS FRECUENTADOS SE INSTALARA UN ANTIESCALO. EN APOYOS HV SE SELLARAN LOS ALVEOLOS PARA EVITAR LA ESCALADA rev 4 o g 1
Q 1:40 ~ PROYECTOTIPO N° PLANO
) LINEAS ELECTRICAS AEREAS LAMT-070500
a LCQOFE | obharataoria Cantral Oficial do Elactratacnia 5/12/2047 HASTA 20kv




LAMT-070400
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FORRADO ANTIESCALO
METALICO h=2.5m

CABLE DE Cu DE 50mm2

ACERA 20cm ESPESOR

VER DETALLE 3
CABLE AISLADO 0,6/1KV1x50 AL XZ1

MALLAZO ACERO
J4mm # 30x30cm

VER DETALLE 3

EMPALME BIMETALICO
AISLAMIENTO CONTRACTIL ERIOQ

ERNOTAS1Y5

DIN-A3

CABLE DE Cu DE 50mm?2

DETALLE 2

PLANTA
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B 0”4 : VER NOTA 1
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, K | VER DETALLE 1
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N
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(i) < | |
sz |
= VER NOTAS 1Y5
K| 2 L1+ 1+ 1+ —4 — — - " DETALLE2
s N .
| (LA [
S
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DETALLE 2

SIN ESCALA

DETALLE 3
SIN ESCALA

NOTAS:

DIAGONAL EXTERIOR

CHAPA ACERO
GALVANIZADO e= 1.2mm
APOYADA SOBRE
DIAGONALES EXTERIORES

REMACHES

DIAGONAL METALICOS
CANTONERA DE ACERQ /
GALVANIZADO e=1.2mm
DETALLE SECCION B-B FIJACION ANTIESCALO
ESCALA 1:5
5
o
[
o
< DIAGONAL EXTERIOR
o DEL APOYO
~F
REMACHES
METALICOS
N
s MONTANTE
DEL APOYO
g REMACHES
a METALICOS
S|a DIAGONAL EXTERIOR
NN < DEL APOYO
o
~F
N CHAPA ACERO
GALVANIZADO e= 1.2mm
APOYADA SOBRE
DIAGONALES EXTERIORES
P} |l -
40 Aprox. 40 Aprox.
CANTONERA DE ACERQ
GALVANIZADO e=1.2mm 200

DETALLE PLANTA FIJACION ANTIESCALO

ESCALA 1:5

1.-  EL ELECTRODO BASE SERA ANILLO SIN PICAS ENTERRADO A 0.5m, Y EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA TENSION DE PASO
POR CALCULOS, SE ENTERRARA A 0.8m. S| SIGUE SIN CUMPLIRSE LOS CALCULOS, SE ANADIRAN CUATRO PICAS DE 2 m DE
LONGITUD Y @14mm. EN CASO CONTRARIO, SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES SOBRE ESTE PARA CUMPLIR CON LA
TENSION DE PASO REGLAMENTARIA.
2.- COMO ANILLO DIFUSOR Y ELECTRODO ENTERRADO SE EMPLEARA CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm 2.
3.-  COMO LINEA DE TIERRA SE EMPLEARA CABLE AISLADO 0,6/1KV 1x50 AL XZ1

4.-  ENLACIMENTACION IRA EMBEBIDO UN TUBOQ DE PLASTICO RIGIDO DE @ 21 mm.
5.-  LAS UNIONES PICA-CONDUCTOR SE REALIZARAN MEDIANTE CONECTOR DE CUNA A PRESION Y EL RESTO DE UNIONES
DEL ELECTRODO CON CONECTORES DE COMPRESION 6.- LOS APOYOS SE CONECTARAN A TIERRA MEDIANTE TORNILLO DE

METRICA 12

FECHA NOMBRE

r Dibujado 01/10/14 UFD
‘ L. . Comprobado | 01/10/14 UFD
UNION FENOSA distribucién == [ ovions [ uro

ESCALAS
PUESTA A TIERRA EN APOYOS DE CELOSIA FRECUENTADOS
REV. 4 | HoJA 1 DE 1

1:35

PROYECTO TIPO

HASTA 20kV

LAMT-070400




VER DETALLE 1

CABLE AISLADO 0,6/1KV1x50 AL XZ1

MALLAZO ACERO

CABLE DE Cu DE 50 mm2 Dirom # 30x30cm

VER DETALLE 3
EMPALME BIMETALICO

ACERA 20cm ESPESOR

LAMT-070250

DIN-A3

N . - — 4
HM-20 4% = AISLAMIENTO CONTRACTIL FRIO L _-\
- — —— — — ] (
o ] 49 4 <
I ||4k e . T a7 : \I
~ clx Lol
v 260 : 1000 g '5
4%‘ 1200 ale
# 2 e
i
DETALLE 1
SIN ESCALA
E VER DETALLE 3YNOTAS
VER DETALLE 2
‘ VER NOTA 1
K \
R S \JA
4
ALZADO
VER NOTAS 1Y 5 MALLAZO ACERO
DETALLE 3 | @4rm # 30x30cm
- - - - - - - VERNOTAS 1Y5
f — DETALLE 3
VER NOTA 2 D | ( \ : Y/ { |
< / . //
3ol T -t+1-F+t1-5F11 | DETALLE 2
sl % SIN ESCALA
sl =
S | | |
8 ‘ | | ‘ DETALLE 3
! ! SIN ESCALA
| | —1 : | |
| | | | NOTAS:
VERNOTA2 | ) )
z \ \ . ‘ \ \ 1.- EL ELECTRODO BASE SERA ANILLO SIN PICAS ENTERRADO A 0.5m, Y EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA TENSION DE PASO
S | ¢ | | POR CALCULOQS, SE ENTERRARA A 0.8m. SI SIGUE SIN CUMPLIRSE LOS CALCULQS, SE ANADIRAN CUATRO PICAS
E \ i — —  —| = i \ DE 2 m DE LONGITUD Y @14mm. EN CASO CONTRARIO, SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES SOBRE ESTE PARA CUMPLIR
= L g CON LA TENSION DE PASO REGLAMENTARIA.
© ‘ ‘ . VER NOTA 4 ‘ ‘ ‘ 2.- COMO ANILLO DIFUSGOR Y ELECTRODO ENTERRADO SE EMPLEARA CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 mm 2.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3.- COMO LINEA DE TIERRA SE EMPLEARA CABLE AISLADO 0,6/1KV 1x50 AL XZ1
- | — VER NOTA 5 4.~ EN LA CIMENTACION IRA EMBEBIDO UN TUBO DE PLASTICO RIGIDO DE @ 21 mm.
‘ ‘ “ ‘ i 5.- LAS UNIGONES PICA-CONDUCTOR SE REALIZARAN MEDIANTE CONECTOR DE CUNA A PRESION Y EL RESTO DE UNIONES
\ DEL ELECTRODO CON CONECTORES DE COMPRESION
o ‘ | | // ‘ 6.- LOS APOYQOS SE CONECTARAN A TIERRA MEDIANTE TORNILLO DE METRICA 12.
N I I B
< § FECHA NOMBRE
o
s Dibujado
gl 3 ‘ ‘ ‘ ‘ la 01/10/14 UFD
<g( § ‘ L J ‘ ‘ . . . Comprobado 01/10/14 UFD
S e e el e e Bl S UNION FENOSA distribucion "o ooz T um
VER NOTAS 1Y5
~ = "~ _{{ DETALLE3 ESCALAS:
| ‘ / N 7 { ‘ PUESTA A TIERRA DISENO MT
ol \ ) 1 J EN APOYOS DE HORMIGON FRECUENTADOQOS
< \7_/ N~ REV. 2 |HOJA 1 1
/[ T T T T 1:30 ~ PROYECTOTIPO N° PLANO
VER NOTAS 1Y5 PLANTA LINEAS ELECTRICAS AEREAS LAMT-070250
LCOE 1 thranEIé’LnL“rl\E‘lr%I Oficial da Elactratacnia £/12/20417 HASTA 20kv
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ENCARGO: 5331120200083024

AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIA
COLEGIADO COETICOR N° 2.233

-TI TECNORED INGENIERIA

FECHA: 11/11/2025
EXP.: 533112020008
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I I TECNORED INGENIERIA

AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQl]
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) INGENIERO TECNICO INDUSTRI ’ )
COLEGIADO COETICOR N° 2.233 N 1/ A
Grupo Naturgy — N/
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CLASIFICACION DEL_SUELO SISTEMAS GENERALES Y DOTACIONES LOCALES PATRIMONIO CULTURAL
SUELO URBANO (S.U.) SUELD URBANIZABLE NO DELIMITADO (SUND)) SUELO ROSTICO (S.R.) SISTEMA VIARIO SISTEMA_DE_INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS &

=50

===

SUELO DE NOCLEO RURAL (N.R)
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‘ de MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) )

COLEGIADO COETICOR N° 2.233 I\ L/
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Grupo Naturgy ,

FECHA: 11/11/2025

ESCALAS:

1:5000 PLAN GENERAL DE ORDENACION MUNICIPAL EXP.: 533112020008

PLANO 3/23 ENCARGO: 5331120200083024




Conductor: LA - 56
Tense maximo: 525 daN
E.D.S.: 15

C.H.S.: 20

Zona: A

r P.C. +310,00

COTAS DEL TERRENO 350,61 337,60 334,77
N° APOYO/LONG. VANO Dad Dd-Atlsa2

C-FL-18/9000-E30-CA  C-FL-14/2000-H35-CAlll
TIPO DE APOYO HV-A-AL-13/1000-CR1-CA

DIST. ORIGEN/V. REGULACION 0 21 211132

COORDENADAS UTM. X 667.010  667.031  667.041

Y 4.697.71l5 4.697.;721 {;.697.723

ELEMENTOS SINGULARES ITC, PAS y Autovalvulas XS, PAS y Autovalvulas

Apoyo frecuentado/Forrado aislante Apoyo frecuentado/Forrado aislante
1 1 ]

LMTA BDV806
LMTA BDV704
Limite zona de policia 1

HV-FL-11/1000-CR1-CA
Apoyo n° D44-A-7 exte. a sustituir

Zona flujo preferente
XS 32HM43 a desmontar,
Desmontar crucetas existentes

‘ de MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)

Grupo Naturgy
ESCALAS:
H=1:2000, V=1:500 PLANTAY PERFIL DE LA LMTA BVD704 ENTRE LOS APOYOS N° D44 Y N° D44-A-2

PLANO 4/23

FECHA: 11/11/2025

EXP.: 533112020008

ENCARGO: 5331120200083024




Conductor: LA - 56
Tense maximo: 100 daN
E.D.S.: 15

C.H.S.: 20

Zona: A

r P.C. +310,00

COTAS DEL TERRENO

334,77 334,25

N° APOYO/LONG. VANO

Dbb-A-2 17Dbb-A-1-1

TIPO DE APQOYO

1
C—FL—WA/ZUUU—H35—(I:A|||
+ C. derivacién HVI-FL-13/1600-CR1-CA
1

DIST. ORIGEN/V. REGULACION

1717

COORDENADAS UTM. |%

1
667.041 667.035
4.697.723 4.697.739

Y
ELEMENTOS SINGULARES

XS, PAS y Autova’lvblas

1
Apoyo frecuentado/Forrado aislante XS 32HP42
1 1

LMTA BDV80é

LMTA BDV704

S

A CT 32SW39_.\
ACT32PC95 ~~

/
{/

HV-FL-11/1000-CR1-CA

Apoyo n° D&4-A-Z7 exte. a sustituir

—

A CT 32PSé4
Zona flujo preferente
[CHMS]

® ufd

Grupo Naturgy

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)

"] r=cnorep incENIERIA

AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIA

COLEGIADO COETICOR N° 2.233
«.

ESCALAS:
H=1:2000, V=1:500

PLANO 5/23

PLANTAY PERFIL DE LA LMTA BVD704 ENTRE LOS APOYOS N° D44-A-2Y N° D44-A-1-1

FECHA: 11/11/2025

EXP.: 533112020008

ENCARGO: 5331120200083024




\ X
HV-A-AL-13/1000-CR1-CA + C. Derivacion
XS 32HM43 a desmontar

Desmontar crucetas existentes

Apoyo n° D44-A-1

C-A-AG-18/9000-E30-CA
Apoyc.n® D44

HV-FL-13/1600-CR-CA
XS 32HP42

Apoyo n® D44-A-1-1 HUSO: 29
ETRS89

RETORNO C.REGANTES
CT-32CY53

HV-FL-11/1000-CR1-CA
PAS y Autovalvulas a desmontar
Apoyo n° D44-A-2 exte. a sustituir

TIPO CONDUCTOR

DESMONTAJE LA-30

DESMONTAJE LA-56

DESMONTAJE RHZ1-95

INSTALACIONES EXISTENTES:

[ CT Existente
@D Paso aéreo-subterraneo
I~ Puesta a Tierra
Punto de acceso a la red
N C.PM.6C.G.P
—=— Acometida a C.G.P.
"] Caja de distribucién

Apoyos:
X celosia MT
W Hormigén MT
B Hormigén BT

° Madera

Lineas:
LMTA Existente

LMTA Existente a desmontar
LMTA Existente a dejar sin servicio
LMTS Existente

LMTS Existente a desmontar
LMTS Existente a dejar sin servicio
RBTA Tensada existente

RBTA Tensada a desmontar

RBTA Posada existente

RBTA Posada a desmontar

RBTS Existente

RBTS Existente a desmontar
RBTS Existente a dejar sin servicio

Grupo Naturgy

AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ
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// / PAVIMENTO ﬁ%%%:%%? TUBD ROJO O160mm
/ / / e ,ESSE%.I‘;EL"" MECANICA || TUBO DE RESERVA
® E TUBO ROJO 8160mm
/ E
/ o -~ SERALzRA g
”
/ < < e K «
/ TUBO ROJO @160mm. g
/ P 0 9160mm. INSTALACIONES:
/ e / A TUBO DE RESERVA PAR proyectado BT Resid
7 y b TUB0 R0J0 0160mm, PAR proyectado BT ACERA
/ // o // J @ PAR proyectado BT CALZADA
TRAMO| LONG. | T.RED | CANALIZACION | HORMIGONADO REPOSICION A 1001001, PAR proyectado MT ACERA —
PAR proyectado MT CALZADA
D-E 178 m R 0,4x1 (1+R]T NO HORMIGON-FIRME 15CM
0x1 (1oRIT z / Punto de acceso a la red existente
E-F | 10m R 41 (1+ sI HORMIGON-FIRME 15CM % Canalizacion existente
J|LEG | 12m R 0,4x1,2 (3+RIT NO HORMIGON-FIRME 15CM _ o Canalizacion proyectada
G-H | s50m R 0,4x1,2 [3+RIT NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM - = Cala proyectada
H- | 10m R 0,4x1,2 (3+RIT i HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM la TI [ ——
I-J 25m R 0,4x1,2 (3+R]T NO SIN REPOSICION A u AUTOR: ANTONIO J. SABIN vAzuEz
1K 5m R 0.4x1.2 B+RIT sl HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM / MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) ICNOGL??SI\iRD[E))LEJCE'#EEILNI\?"UZS;;‘% ' [
- t — N/
K-L | 148m R 0,4x1,2 (3+RIT NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM - Grupo Naturgy S
™ L-M 2m R 0,4x1,4 (5+R)T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM ESCALAS FECHA: 11/11/2025
<
= LN [ 8m R 0,4x1 [1+RIT NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM 1:1000 OBRA CIVIL 02 EXP.: 533112020008
5 7 / PLANO 14/23 ENCARGO: 5331120200083024
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DETALLE
CAPUCHON
ENTRADA TUBO RiGIDO

®

©®

DETALLE ADAPTACION
SUBTERRANEA
Denominacion DESECCJONES

ABRAZADERA SENCILLA

PLETINA DE AMARRE

PINZA DE ANCLAJE

EMPALME TORNILLERIA FUSIBLE

MANGUITO RETRACTRIL EN FRIO
TETRAFURCACION

REDUCTOR CONCENTRICO

TUBO RIGIDO

ABRAZADERAS TUBO
REDUCTOR EXCENTRICO
TUBO BICAPA CURVABLE
MANGUITO UNION

GANCHO ABIERTO

CABLE RZ

CABLE XZ1

TUBO BICAPA RECTO

r I I TECNORED INGENIERIA
u AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) INGENIERO TECNICO INDUSTRI
COLEGIADO COETICOR N° 2.233
Grupo Naturgy —]

ESCALAS
1:SE PASO AEREO-SUBTERRANEO

PLANO 15/23

FECHA: 11/11/2025

EXP.: 533112020008

ENCARGO: 5331120200083024




A B C D E F G H
2#12/10cm. NTE Refuerzo @12 Refuerzo: G12/10 em HA-30/B/20/Ambiente =)
1 I\ HA-30/B/20/Ambi 2
5 mbiente -
N = itz . i 25
[]] 4 1] 5| T\ 11 iy 2600
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— P ¥ — —
Tubos 160 | | i Seccion A-A’
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2#12/17crd = = p# 3
/17cro% g _gf#12/17cm Tubos $160 Pates de polipropileno o
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? q DETALLE 2 \$_$_$ Hidroexpansiva
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—] Seccion A-A Seccion B-B Planta
B
Tubos #160 Barra de acero Inoxidable @12 AIS_I 316
S e TAPA ACCESO DE FUNDICION
= E=1/20
| 2
3 i A
Paso libre @600 mm i Patilla soldada
o
o o
8 3 S = , 300
| |
o
| 1—E A 5—‘[ .
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[=)
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4 = .
Tubos 6160 | 900 |
IEENG
r
Bo n n
4 250} 1800 250} DETALLE 2 "CONEXION A TIERRA
| 2300 | E=1/20
Planta
ARQUETA REGISTRO LINEAS
HORMIGONES CARACTERISTICAS
(ARTICULO 39.2 EHE 08)
Clase D400
ELEMENTO COEFICIENTE
MINORACION
ESTRUCTURAL TIPO CONTROL o Cota de paso 600 mm
5 Peso Tapa 35 kg
TODOS HA-30/B/20/Ambiente NORMAL 1,50 Peso Marco 2T kg
NOTAS.- ARMADURAS Conjunto realizado en Fundicion Ductil tipo GE 500-7
(ARTICULO 32 EHE 08) R
PATES DE POLIPROPILENO 1 GOTES N Y LS BN RO o T | commo [ [recommman € e serdricods et il s e e e o
TIPO BILBAO 2.- LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO fck Ys extraible para permitir su retirada para extraer completamente la tapa.
3.- VERIFICAR COTAS Y NIVELES EN CAMPO 55005 5100Kp/crm? NORMAL 15 e
S 4.- EL RECUBRIMIENTO LIBRE MINIMO EN CIMENTACION SERA DE 4 cm . _ El dispositivo ird equipado con sistemas antiruido y antivibraciones
330 < N LONGITUD DE ANCLAJE POSICION I: L =m0 [1,./20)0
— ! ! Q ~ 5.- EN FUNCION DE LA EPOCA DEL ANO EN LA CUAL SE REALICE LA OBRA, SE DEBERAN CONSIDERAR [ARTICULO 69.5 EHE 08) POSICION II: Lu = 1.4m@*4 [f,./14)0 Los pates a instalar seran de los materiales y formas indicados en
o) LOS REQUISITOS PARA LA ELABORACION, COLOCACION Y PROTECCION DEL HORMIGON EN CLIMA planos, se colocaran despues de haber hormigonado el pozo con la
CALIENTE O FRIO # BARRA MAYOR 10 12 16 2 2 | HORMIGON pargd totalmente libre de encofrado se perforaray empotrara en el
- {1 R | 6.- ESTE PLANO DEBERA TRABAJARSE CONJUNTAMENTE CON ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION b EN cms. » % 0 50 » fiA25 | POSICION'| agujero
Y PLANOS DE INSTALACIONES Y DE MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS ©0 ha © 0 105 | ram [rosicion
337 7.- LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE SEGUN EHE
1 8.- EXCAVAR HASTA FIRME (+0.50 MT.JY RELLENAR EN TONGADAS DE 30 cm
COMPACTAR AL 95% P.M. (PROCTOR MODIFICADO] .
6 TENSION ADMISIBLE 1.0 kg/cm? ,
1 n 9.- EL AMBIENTE DEL HORMIGON SERA EL ADECUADO PARA CADA EMPLAZAMIENTO u
D ETALLE 1 PAT ES 10.- EL DIAMETRO DE LOS TUBOS SE AJUSTARA A LOS DE LA LINEA MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)
11.- SE SELLARA EL INTERIOR DE TODOS LOS TUBOS CON ESPUMA DE POLIURETANO DE EXPANSION Grupo Natln-gy
E=1/20 12.- LAS ARMADURAS SE CONECTARA A TIERRA |
™ 13.- SE RESPETARA SIEMPRE UN RADIO DE CURVATURA MINIMO DE 20 VECES EL DIAMETRO EXTERIR DEL CABLE ESCALAS: FECHA: 11/11/2025
< 1.INDICADA
= P.A.R. EN CALZADA EXP.: 533112020008
o PLANO 16/23 ENCARGO: 5331120200083024
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COORDENADAS_UTM
X Y
667191 4698176

HUSO: 29
ETRS89

CENTRO PROYECTADO
RURAL FL 160kVA

Ref. Catastral: 32010A004015700000XB
Poligono 4 - Parcela 1570

O,

Acera perimetral

Limite propiedad

, I I TECNORED INGENIERIA
u AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) INGENIERO TECNICO INDUSTRIA 0

COLEGIADO COETICOR N° 2.233

Grupo Naturgy —]

ESCALAS: FECHA: 11/11/2025
1:100 EMPLAZAMIENTO CT EXP.: 533112020008

PLANO 17/23 ENCARGO: 5331120200083024
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; Superficie a Ocupar 4,0 m
[/ "T'] recroren incENERIA
6 ‘ de AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQWEZ
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) INGENIERO TECNICO INDUSTRIl 17
COLEGIADO COETICOR N° 2.233 fu ,'
Grupo Naturgy —H
- ESCALAS: FECHA: 11/11/2025 i
<th 1:20 MONTAJE CT EXP.: 533112020008
a PLANO 18/23 ENCARGO: 5331120200083024
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AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQW|EZ

B D E F G H
Ventilacidn Baja (entrada aire)
1 5 S
E Acera perimetral E _Acera perimetral
] g Lecho de arena S g Lecho de arena
SOANAN SUANY RIS YR
: N | | N SIS N
\/Z\\///\\ g =1, o \ NIRRT S T k\ //<\\///\\\/ DETALLE "A" <\\;//\\\;//\ e hg‘“ N RN R R T ,§/<\\;//\\\//
NI M SRR N A N S A I S S S O
SUEGACEIA AL LA IR NG AN AR X R
~ Pasacables M.T.
1 - Pasacables B.T.
1000 1650 1000 1000 2100 1000
ﬂI 3650 ﬂI ﬂI 4100 ﬂI
ALZADO LATERAL IZQUIERDO ALZADO FRONTAL
3
Ventilacion Alta (salida aire)
4100
E 1000 2100 1000
Acera perimetral E
Lecho de arena % NN
A 1]
\\ \\ \\ o \\ \\ > cera perimetra
///\\///\\ g 8 //\\///\\/// Acerap L
I O NN
PR B G
N : —F A PPN e
i KSR SO N )3
P2 N g E
N \\//\//\//\//\\\/\\//\ //\//\\/<\ /\\\//\\Z\XZ Z\k//%\ 3 §
1000 1650 1000 G
5 | 3650 I
ALZADO LATERAL DERECHO B
NOTAS. PLANTA EDIFICIO Y ACERA PERIMETRAL
e La plataforma de asiento del Centro de Transformacién sera completamente horizontal.
e En el fondo de la excavacién (exista o no solera) se dispondra de un lecho de arena lavada y nivelada de 10 cm de
5 espesor. r‘ de TI TECNORED INGENIERIA

e En terrenos de baja resistencia o no compactados se recomienda, previo al lecho de arena nivelada, la construccion de

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)

INGENIEROTECNICOINDUSTRI I 0
COLEGIADO COETICOR N° 2.233 f
— |

solera de hormigén (VER DETALLE "A"). AW
9 Grupo Naturgy &Y
) e Enterrenos con fuerte pendiente la excavacion se realizard de forma que se alzance una plataforma de asiento en zona ESCALAS: FECHA: 11/11/2025
< suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que éste sea completamente horizontal. 1:20 OBRACIVILCT EXP.: 533112020008
= .
= PLANO 19/23 ENCARGO: 5331120200083024
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A
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/
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2000 R 200A
L o0—0—o0

1.- DETECTOR DE TENSION

2.- INTERRUPTOR Y PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS

3.- FUSIBLE CORTOCIRCUITO

4.- TRANSFORMADOR DE 160 kVA 380-220V

® ufd

Grupo Naturgy

ESCALAS:

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)

S/E

PLANO 20/23

FECHA: 11/11/2025
ESQUEMA UNIFILAR CT

EXP.: 533112020008

ENCARGO: 5331120200083024




VDB705

VDB719 32CHBY
A CRUZ
250

CT 160 kVA
PROYECTADO

ITC a instalar (i
I XS ainstalar 320Y53

[ ,/ RETORNO C.
REGANTES
32CCY9% — 250
CASAS BARATAS 1 Apoyo a sustituir
/0/ 32HP42

630

32PS54
[ ] GRAFITOS BRACO S.A.
1250

32HG53

32PC95
/./ [ ] ANGEL PEREZ

475

325W39
LAS CORTES
250

=

SUBES.
0 BARCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR
SECCIONAMIENTO "XS"

SECCIONAMIENTO "SXS™ RECONECTADOR
C.T. CASETA PARTICULAR JALLAS

LINEA MT EXISTENTE
LINEA MT PROYECTADA

C.T. CASETA UFD PROYECTADO
C.T. CASETA UFD EXTTE.

TELECONTROL EN GENERAL

GENERADOR

C.T. AEREO UFD EXTTE. TELECONTROLADO INTERIOR

C.T. CASETA PARTICULAR LUMINOSO EXTERIOR

C.T. AEREO PARTICULAR

NO TELECONTROLADO INTERIOR

u—
7]
@ C.T. AEREO PARTICULAR JALLAS
[ ]

DPF INTERIOR PUENTES AMOVIBLES

7 "] r=cnorep incENIERIA
u AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS) INGENIERO TECNICO INDUSTRIA 0
COLEGIADO COETICOR N° 2.233
Grupo Naturgy —]

ESCALAS: FECHA: 11/11/2025
S/E ESQUEMA UNIFILAR MT EXP. 533112020008

PLANO 21/23 ENCARGO: 5331120200083024
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Grupo Naturgy

ESCALAS:

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)
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AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ
INGENIERO TECNICO INDUSTRI
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PLANO 22/23

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

FECHA: 11/11/2025
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Canalizacion proyectada

Pista municipal
Ctra. 0U-0801

P.K. 0+350

P.A.R. proyectado

® ufd

Grupo Naturgy

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (0 BARCO DE VALDEORRAS)
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008

LINEA MT AEREA
OBRA ELECTRICA

CcODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA

ACI17 2 ETIQUETADO EN OBRA (CENTRO DE TRANSFORMACION 0,00 7,00
O ELEMENTO DE MANIOBRA EN APOYO)

CAA01 49 M. TENDIDO LINEA TRIFASICA LA-56 116,62 92,12

CAF14 1 APOYO METALICO C 2000 14 1.093,25 1294,22

CAIO3 2 FORRADO AISLANTE ANTIESCALADA APOYO CELOSIA 1.606,90 288,76
<=4500 <20m

CAJO7 1 CRUCETA RECTA CR-1 182,32 28,51

CAJ16 2 CRUCETA C HORIZONTAL H-35 EN APOYO METALICO 384,72 107,72
CELOSIA

CAK11 1 CADENA SUSPENSION LA- 56 AISLADOR COMPUESTO 19,87 4,35

CAK17 15 CADENA AMARRE LA- 56 AISLADOR COMPUESTO 313,80 100,20

CAK21 3 CADENA AMARRE LA/LARL-56 AISLADOR COMPUESTO 96,12 20,04
CON ALARGADERA

CANO5 12 DERIVACION POR CONECTOR DE PRESION POR CU¢A 0,00 99,24
CONDUCTOR LA/LARL

CANO6 4 CONJUNTO TERMINAL CONDUCTOR LA-56/LA-110 42,96 86,52

CAP02 1 CONJUNTO FUSIBLE DE EXPULSION/SECCIONADOR 24 434,72 211,71
KV CONDUCTOR LA EN APOYO METALICO

CAPO3 1 CONJUNTO FUSIBLE EXPULSION 2, 3, 6, 8, 10 0 50A 0,00 18,48

CAP15 1 INTERRUPTOR-SECCIONADOR GPRS/3G/LTE 15-20 KV EN 11.287,29 717,43
APOYO METALICO CELOSIA

CAQO02 1 PRUEBAS TELECONTROL PUNTO EXTERIOR 0,00 548,63
TELECONTROLADO

DAAO7 150 M. DESMONTAJE CONDUCTOR LA-30/56 0,00 21,00

DABO1 445 KG. DESMONTAJE APOYO METALICO, CRUCETAS, ETC. 0,00 351,55

DABO3 1 DESMONTAJE POSTE HORMIGON INUTILIZABLE 0,00 83,69

TOTAL Euros......... 15578,57 4081,17

TOTAL RELACION VALORADA......

19659,74

Euros

Hoja N°: 1 de 11
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
LINEA MT SUBTERRANEA
OBRA ELECTRICA
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
CAMO3 2 PUESTA A TIERRA TIPO AUTOVALVULAS EN APOYO MT 559,04 725,46
CAM10 2 BAJADA PUESTA A TIERRA CON CABLE AL AISLADO 50 103,34 70,46
MM2 EN APOYO O FACHADA
CANO4 2 PARARRAYOS AUTOVALVULAS 18 KV/10 KA 203,76 316,24
CAP11 1 SECCIONADOR | EXTERIOR EN PAS APOYO CELOSIA 455,37 217,42
CSD19 15 M. LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA 12/20 KV 1X95 AL 265,05 115,35
CSD22 634 M. LINEA TRIFASICA SUBTERRANEA 12/20 KV 1X150 AL 13.199,88 5268,54
CSEO06 2 CONJUNTO TERMINACION EXTERIOR 12/20 KV - 1X 126,00 536,32
95/150/240 AL
CSE07 1 CONJUNTO PASO AEREO-SUBTERRANEO MT SOBRE 430,86 149,80
APOYO HORMIGON
CSEO08 1 CONJUNTO PASO AEREO-SUBTERRANEO MT SOBRE 747,42 173,20
APOYO METALICO
CSE12 1 CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 186,00 206,93
95MM2 12/20 KV APANTALLADA
CSE13 1 CONJUNTO TERMINACION ATORNILLABLE EN T 2R 186,00 206,93
150MM2 12/20 KV APANTALLADA
DSA04 45 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO. MT UNIPOLAR 0,00 88,20
CON AISLAMIENTO SECO
TOTAL Euros......... 16462,72 8074,85

TOTAL RELACION VALORADA...... 24537,57 Euros

Hoja N°: 2de 11
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
RED DE BT AEREA
OBRA ELECTRICA
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
AAC12 9 SOLTAR GANCHO SUSPENSION O AMARRE LINEA 0,00 132,21
TENSADA RZ, RETENSAR Y VOLVER A ENGANCHAR
CACO03 627 M. LINEA TENSADA BT (3F+N) CON 1 CABLE RZ 0,6/1 KV 5.116,32 2959,44
3*150 AL/80 ALM
CACO09 454 M. LINEA TENSADA BT (3F+N) CON 1 CABLE RZ 0,6/1 KV 3* 2.510,62 1711,58
95 AL/54,6 ALM
CAC20 12 M. LINEA POSADA BT (3F+N) CON 1 CABLE RZ 0,6/1 KV 3* 111,48 104,88
95 AL/54,6 ALM
CAC21 64 M. LINEA POSADA BT (3F+N) CON 1 CABLE RZ 0,6/1 KV 762,88 609,28
3150 AL/80 ALM
CADO1 3 POSTE HORMIGON HV- 250-R- 9 486,60 746,16
CAKO5 77 CONJUNTO AMARRE RED AEREA TENSADA BT EN 780,78 790,79
APOYO, PALOMILLA O POSTELETE
CAMO02 1 PUESTA A TIERRA NEUTRO COMPLETA EN APOYO O 93,45 119,73
FACHADA
CANO09 104 DERIVACION RED BT AEREA 553,28 617,76
DAA04 420 M. DESMONTAJE CONDUCTOR CU/LC/RS 0,00 42,00
DAAO5 52 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU MONOFASICO O 0,00 26,00
TRIFASICO HASTA 16 MM2
DAAOG 1104 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU TRIFASICO 0,00 1777,44
MAYOR DE 16 MM2
DABO5 3 DESMONTAJE APOYO MADERA INUTILIZABLE 0,00 75,33
TOTAL Euros......... 10415,41 9712,60

TOTAL RELACION VALORADA...... 20128,01 Euros

Hoja N°: 3 de 11



LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)

N° Expediente: UD533112020008

RED DE BT SUBTERRANEA

OBRA ELECTRICA

® ufd

Grupo Naturgy

CcODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
CAKO1 2 PROTECCION P.A.S. O ACOMETIDA BT CON CABLES 150- 218,38 104,92
240 MM2
CAN10 8 EMPALME RED BT AEREA O SUBTERRANEA 87,60 72,48
CSD15 291 M. LINEA SUBTERRANEA o P.A.S. BT (3F+N) CON 4 4.516,32 2761,59
CABLES XZ1 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL
CSE02 8 TERMINAL RED BT AEREA O SUBTERRANEA 26,56 57,68
TOTAL Euros......... 4848,86 2996,67
TOTAL RELACION VALORADA...... 7845,53 Euros

Hoja N°: 4 de 11
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
CENTRO DE TRANSFORMACION EN CASETA
OBRA ELECTRICA
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
ACI17 1 ETIQUETADO EN OBRA (CENTRO DE TRANSFORMACION 0,00 3,50
O ELEMENTO DE MANIOBRA EN APQOYO)
CCGO03 1 CENTRO TRANSFORMACION RURAL 160 KVA/15 KV 28.206,00 157,68
CCNO1 1 PRUEBAS TELEGESTION CENTRO DE TRANSFORMACION 0,00 259,88
TOTAL Euros......... 28206,00 421,06

TOTAL RELACION VALORADA...... 28627,06 Euros

Hoja N°: 5de 11
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
LINEA MT AEREA
OBRA CIVIL
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
DACO02 1 M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE CEPA DE APOYO 0,00 95,70
RETIRADO
TOTAL Euros......... 0,00 95,70
TOTAL RELACION VALORADA...... 95,70 Euros

Hoja N°: 6 de 11
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
LINEA MT SUBTERRANEA
OBRA CIVIL
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
CSA16 374 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,00M) 0,00 13254,56
CSA17 250 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,20M) 0,00 10630,00
CSA18 2 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,40M) 0,00 99,20
CSB02 6 M2 ENTIBACION LIGERA 0,00 107,88
CSB11 374 M. CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 1.563,32 1353,88
TIERRA O ARENA
CSB12 235 M. CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 1.934,05 1614,45
TIERRA O ARENA
CSB13 2 M. CANALIZACION CON 6 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 24,10 20,92
TIERRA O ARENA
CSB16 15 M. CRUCE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 123,45 356,85
HORMIGONADOS
CSB54 2 ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN CALZADA 217,20 2541,00
SIN LINEA EXISTENTE
CSB68 2 M. CANALIZACION CON 2 TUBOS DP ROJOS CURVABLES 6,16 7,24
DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
CSB69 4 M. CANALIZACION CON 4 TUBOS DP ROJOS CURVABLES 24,16 27,48
DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
CSC06 162 M2 ROTURA'Y REPOSICION CALZADA: HORMIGON O 0,00 13228,92
HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE
CSC11 162 COMPLEMENTO: M2 ROTURA Y REPOSICION CALZADA: 0,00 4427,46
FIRME HORMIGON RC-200 DE 15 CM
TOTAL Euros......... 3892,44 47669,84
TOTAL RELACION VALORADA...... 51562,28 Euros
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
RED DE BT AEREA
OBRA CIVIL
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
DACO02 1 M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE CEPA DE APOYO 0,00 95,70
RETIRADO
TOTAL Euros......... 0,00 95,70
TOTAL RELACION VALORADA...... 95,70 Euros
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
RED DE BT SUBTERRANEA
OBRA CIVIL
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
CSA16 18 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,00M) 0,00 637,92
CSB11 8 M. CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN 33,44 28,96
TIERRA O ARENA
CSB15 10 M. CRUCE CALZADA CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. 41,80 125,20
HORMIGONADO
CSCo1 2 ROTURA Y REPOSICION PEANA APOYO EXISTENTE PARA 0,00 346,50
INSTALACION DE PASO AEREO/SUBTERRANEO
CSCO06 8 M2 ROTURA'Y REPOSICION CALZADA: HORMIGON O 0,00 653,28
HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE
CsC11 8 COMPLEMENTO: M2 ROTURA Y REPOSICION CALZADA: 0,00 218,64
FIRME HORMIGON RC-200 DE 15 CM
TOTAL Euros......... 75,24 2010,50

TOTAL RELACION VALORADA...... 2085,74 Euros
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
CENTRO DE TRANSFORMACION EN CASETA
OBRA CIVIL
CODIGO UNIDADES DESIGNACION MATERIALES MANO DE OBRA
CCJ0o1 1 ACERA ENVOLVENTE SUPERFICIE EXTERIOR 0,00 515,59
CCJo7 1 PREPARACION TERRENO ENVOLVENTE SUPERFICIE 0,00 277,20
EXTERIOR
TOTAL Euros......... 0,00 792,79
TOTAL RELACION VALORADA...... 792,79 Euros
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: Grupo Naturgy
LISTADO OBRA CIVIL/OBRA ELECTRICA
MODIFICADO I DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS)
N° Expediente: UD533112020008
RESUMEN DE RELACIONES VALORADAS
Obra Eléctrica
LINEA MT AEREA 19659.74
LINEA MT SUBTERRANEA 24537.57
RED DE BT AEREA 20128.01
RED DE BT SUBTERRANEA 7845.53
CENTRO DE TRANSFORMACION EN CASETA 28627.06
Total Obra Eléctrica.... 100797,91
Obra Civil
LINEA MT AEREA 95.7
LINEA MT SUBTERRANEA 51562.28
RED DE BT AEREA 95.7
RED DE BT SUBTERRANEA 2085.74
CENTRO DE TRANSFORMACION EN CASETA 792.79
Total Obra Civil.... 54632,21

TOTAL PRESUPUESTO.... 155430,12 Euros

Asciende el presente presupuesto a :
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON DOCE CENTIMOS

OURENSE , a 11 de noviembre de 2025
El Autor del Modificado | del Proyecto

Fdo. Antonio Javier Sabin Vazquez
Ingeniero Técnico Industrial Colegiado COETICOR N°2.233
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Este PLIEGO DE CONDICIONES determina las condiciones minimas aceptables para la ejecucién de las obras
de instalacion de Lineas de Media Tension aérea y subterraneas, Centros de Transformacién Prefabricados vy
Lineas de Baja Tensidon aérea y subterraneas para UFD, especificadas en los correspondientes PROYECTOS

TIPO:

e LINEAS ELECTRICAS AEREAS HASTA 20KV IT.08013.ES-DE.PTP Ed.1 (03 de Abril 2018)

e LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS HASTA 20 Kv IT.0116.ESREPTP Ed.3 (20 de
diciembre de 2011)

e CENTRO DE TRANSFORMACION EN ENVOLVENTE PREFABRICADA Y NO PREFABRICADA
IT.08021.ES-DE.NOR Ed.1 (24 de Julio de 2017)

e LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSION IT.0110.ES.REPTP ED.3 (22 DE
DICIEMBRE 2011)

e  LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION IT.0115.ES.RE.PTP Ed.2 (22 de
diciembre 2011)

Ourense, 11 de noviembre de 2025
EL AUTOR DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

ANTONIO JAVIER SABIN VAZQUEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO COETICOR 2233.
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1.1 INTRODUCCION

1.1.1 Objeto

Segln el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion, y mas en concreto en su Art. 4, “Obligatoriedad
del Estudio de Seguridad y Salud o del Estudio Basico de Seguridad y Salud en las obras”, el promotor
estara obligado a que en la fase de redaccion se elabore un Estudio de Seguridad y Salud en los
proyectos de obras en las que se den alguno de los supuestos que mas abajo se exponen”

En concreto, para la realizacion de este proyecto, los supuestos especificos que obligarian a que se
elabore un Estudio de Seguridad y Salud y no un Estudio Basico de Seguridad y Salud serian:

e Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450.760 euros.

e Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algdn momento a
mas de 20 trabajadores simultaneamente.

e Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

e Lasobras de tdneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

Dado que no se da ninguno de los supuestos anteriormente especificados, se procede a elaborar el
Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Por ello se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, para dar cumplimiento al Real
Decreto 1627/1.997 y establecer los medios y regular las actuaciones, para que todos los trabajos
que se realicen en la obra MODIFOCADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE
VALDEORRAS) impliquen el menor riesgo posible que pueda producir accidentes de trabajo vy
enfermedades profesionales.

Este Estudio se propone, potenciar al maximo los aspectos preventivos en la ejecucion de la obra,
para garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se
han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisién, falta o insuficiencia de medios,
siendo preciso por lo tanto:

e Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra.
e Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos.

e Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopcion de las medidas de
seguridad necesarias.

Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos especificos del
tratamiento de los riesgos de esta obra, y de la organizacion prevista para regular las actividades de
Seguridady Salud, se tendra en cuentay se cumpliran las disposiciones legales relativas a Prevencion
de Riesgos Laborales.

Ademas, el Real Decreto 1627/1997 en su Art. 7.1. expone que en aplicacion de este Estudio los
contratistas elaboraran un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio. Este Plan lo realizara de acuerdo a
las caracteristicas definidas en el Estudio y de acuerdo a lo exigido en el Pliego de Condiciones.
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1.1.2 Ambito de aplicacién

El presente Estudio afecta a todos los trabajos que se realicen en la obra MODIFICADO | DE LMT, CT,
RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS).

Los trabajadores de las empresas subcontratadas y los autbnomos se consideraran a efectos de
seguridad en los trabajos como trabajadores de la empresa de Contrata principal y sometidos al Plan
de Seguridad y Salud que elabore el contratista. Ademas, la empresa subcontratada, debera cumplir
las mismas obligaciones para sus trabajadores que la empresa de contrata con los suyos, si bien esta
dltima debe informar a la subcontrata de los riesgos para que sea ésta la que, a su vez, informe a sus
trabajadores.

1.2 CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.2.1 Datosdelaobra

- Obra: MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE VALDEORRAS). con el
objeto de adecuar las instalaciones de distribucién y mejorar la calidad del suministro
eléctrico en el lugar de A Barxa (Carretera de Albar).

- Situacion: Barco De Valdeorras, O (Ourense)

- Promotor: UFD

- Direccién facultativa: UFD

~ Autor del Estudio: ANTONIO JAVIER SABIN VAZQUEZ

1.2.2 Accesos

Elacceso de la maquinaria y del personal de obra se definira en la reunién de lanzamiento de la obra.
No existen problemas de accesos a la obra.

1.2.3 Personal previsto

El personal previsto como maximo, en un momento puntual para el desarrollo de la obra es de
aproximadamente 10 trabajadores.

1.2.4 Presupuesto de ejecucioén

El presupuesto total estimado para la ejecucion de todas las actividades recogidas en el proyecto de
ejecucion asciende a 155.430,12 EUROS.

1.2.5 Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion previsto de la obra objeto del presente Estudio sera de 69 dias.

1.3 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS AL INICIO DE LA OBRA

Previo al inicio de la obra los contratistas deberan realizar el replanteo de esta, solicitando a las
Compafias Distribuidoras los planos de los servicios que previsiblemente pudieran ser afectados por
la ejecucion de la misma. Dichos planos deben estar permanentemente en obra.

Reuniones de implantacién y lanzamiento

Antes del comienzo de las obras se realizara una reunién de lanzamiento, y si fuera necesario, se
celebran reuniones de implantacion, convocadas por el responsable de la Unidad de UFD, a las que
asistiran:
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- Personal de UFD, afectado por la obra a realizar.
- Personal de todas las empresas de contrata.
* Jefe de Obras.

*  Responsables de Prevencién o quienes estén destinados a ejercer ésta funcién
durante las Obras (Recursos preventivos segln Disposicion Adicional decimocuarta
“Presencia de recursos preventivos en las obras de construccion” de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales).

- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

De estareunion se levantara acta donde se recogeran los compromisos adquiridos por ambas partes
y de los que se ird dando cuenta en sucesivas reuniones de coordinacion, planificacién y seguimiento
de los trabajos, enviandose copia a los responsables de la Unidad y al responsable de la Empresa
contratista.

Las reuniones seran convocadas por el responsable de la Unidad de UFD quien podra solicitar de los
distintos responsables jerarquicos la asistencia de personal técnico en funcién de los asuntos a tratar,
y especialmente los responsables de las actividades involucradas.

En funciéon de la complejidad de las obras, se celebraran reuniones de coordinacion, planificacién y
seguimiento de los trabajos a las que estaran obligadas a asistir las Empresas de Contrata
convocadas.

En estas reuniones se analizaran, entre otros, asuntos relacionados con

e Procedimientos de ejecucion

e Descargos

e Riesgos previsibles y medidas preventivas
e Coordinacién de actividades empresariales
e Interferencias en los trabajos

e Accidentes e incidentes ocurridos

e Inspecciones de seguridad

e Material de Seguridad

e Formacion

e Salud

1.3.1 Interferencias de servicios y servidumbres afectadas

Antes del inicio de la obra hay que conocer los servicios pUblicos y/o privados (red de agua, gas,
electricidad, saneamiento e infraestructuras de telecomunicaciones, carreteras, redes viarias) que
pueden atravesar la zona de trabajo. Se debera disponer, previamente al inicio de la obra, la siguiente
documentacion:

- Planos de servicio de la zona.

- Pliego de condiciones generales y particulares de las autorizaciones administrativas de obras
y cruzamientos.

- Estudios georadar (en caso de ser necesario).
- NuUmeros de emergencias de las companias de servicio.
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- Actade replanteo.

Una vez conocidas las infraestructuras de servicios y servidumbres que discurren por la zona, las
empresas contratistas realizaran un replanteo y daran las instrucciones oportunas para que el trabajo
se ejecute sin que resulte dafiada ninguna de dichas instalaciones de servicio. En dicho replanteo
quedaran marcados los lugares de acopio de materiales, escombros y maquinaria de obra publica,
zonas de paso de peatones, vallado de las areas de trabajo, sefializacion al trafico a realizar, etc.

Seguidamente se presentan las normas basicas de seguridad a tener en cuenta ante la presencia de
instalaciones de servicios en la zona de trabajo o en sus proximidades.

e CONDUCCIONES DE GAS

Normas de seguridad:

- Localizada la conduccién de gas en los planos de servicio se marcara bien con piquetas su
direccién y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar
la exactitud de los planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de
registros.

- Cuando la conduccién enterrada esté a profundidad igual o inferior a 1 m, se iniciara el
trabajo haciendo catas a mano hasta llegar a la generatriz superior de la tuberia.

- Cuando la tuberia esté enterrada a profundidad superior a 1 metro, se empleara el medio
mecanico disponible (retroexcavadora, o martillo neumatico) hasta llegar a 1 m sobre la
tuberia, procediéndose a continuaciéon como el punto anterior.

- Secuidara especialmente el cumplimiento de la prohibicién de fumar o realizar cualquier tipo
de fuego o chispa en la zona de obra afectada.

- No se descubriran tramos de tuberia de gas de longitud superior a 15 m.

- Se vigilara especialmente que cualquier persona ajena a las operaciones no circule por las
proximidades.

- Enlos trabajos se contara con la presencia, de al menos, de un extintor de incendios de polvo
polivalente.

- Si fuera necesario utilizar algiin medio de iluminacion portatil, se utilizaran linternas que
utilicen tensiones de seguridad (inferiores a 50V) y estas ademas seran antideflagrantes y
de envolvente plastica (proteccion ATEX).

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tuberfa de gas. Estos quedan reservados
a personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de gas.

- Queda prohibido almacenar material sobre la conduccién.

- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o levantar
cargas.

- Queda prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para salir de las zanjas.

En caso de rotura:

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la
calmay la serenidad.

- Dar aviso a la compafia distribuidora de gas y al nimero de emergencia 112 para que se
proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policia evacuen las
propiedades colindantes y corten el trafico.

- Acotar zona del escape impidiendo que peatones y vehiculos estén proximos pasen
proximos a la zona del siniestro.
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- Si se advierte que algln operario presenta sintomas de intoxicacion (zumbido de oidos,
mareos, falta de coordinacion, etc.) abandonara de forma inmediata la zona, trasladandose
a una zona de aire limpio. Recibira asistencia médica lo mas rapidamente posible.

e LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS Y AEREAS

Normas de seguridad:

- Localizada la linea eléctrica subterranea en los planos de servicio se marcara bien con
piquetas su direccion y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Se
verificaran los datos recogidos en los planos de servicio mediante realizando una medicién
con un detector de campo que indique el trazado y profundidad del conductor eléctrico.

- No es aconsejable llegar con maquinas excavadoras a menos de un metro de las lineas
eléctricas subterraneas y con martillos neumaticos hasta 0.5 metros, concluyendo los
dltimos centimetros con herramientas manuales, para reducir el riesgo de perforacién del
cable.

- Unavezdescubierta la linea podemos encontrar dos posibilidades; la linea esta protegida por
un prisma de hormigén, o bien los cables estan al aire:

* En caso de existir un prisma de hormigdn, continuaremos el trabajo sin realizar
ninguna operacion de demolicién o picado del prisma.

*  En caso de estar los cables al aire, paralizaremos los trabajos de forma inmediata,
contactaremos con la empresa distribuidora con el objetivo que la linea sea
descargada, o bien operarios autorizados y contratados por la empresa distribuidora
realicen un aislamiento de seguridad de la linea. Hasta que no se descargue o se aisle
la linea eléctrica se evacuara y vallara la zona de trabajo.

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la red eléctrica. Estos quedan reservados a
personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de electricidad.

- Queda prohibido almacenar material sobre el prisma o el cable eléctrico.
- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Queda prohibido utilizar el prisma como punto de apoyo para salir de las zanjas.

- Ante laexistencia de unalinea eléctrica aérea se colocaran porterias con banderolas de color
blanco y rojo que delimiten la altura maxima.

- Ante trabajos en proximidad, se solicitara a la compafia la proteccién de los cables.

En caso de rotura:

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la
calmay la serenidad. No tocar ningiin conductor eléctrico. En caso que la linea eléctrica haya
sido seccionada total o parcialmente por maquinaria de obra publica, el conductor no
abandonara la cabina hasta que el suministro haya sido interrumpido.

- Dar aviso a la compaiiia distribuidora de electricidad y al nimero de emergencia 112 para
que se proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policia evacuen las
propiedades colindantes y corten el trafico.

- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehiculos estén proximos a él.

- Encaso que un trabajador reciba un contacto eléctrico se avisara inmediatamente al nimero
de emergencia 112, y no se actuara sobre él hasta que no haya confirmacion de la compafiia
eléctrica del corte del suministro.
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CONDUCCIONES DE AGUA

Normas de seguridad:

- Localizada la conduccién de agua en los planos de servicio se marcara bien con piquetas su
direccién y profundidad, o bien utilizando aerosoles de pintura fosforescente. Para la verificar
la exactitud de los planos de servicios se debe comprobar la existencia en los alrededores de
registros.

- Conocido el trazado y profundidad de la conduccién se excavara con medios mecanicos
hasta aproximadamente 0.5m de la conduccién, a partir de los cuales se utilizaran medios
manuales.

- Sise duda sobre el trazado y profundidad exacta se realizaran catas con medios manuales
hasta encontrar la conduccion.

- Se deberan apuntalar o suspender las tuberias descubiertas en grandes tramos.

- Queda prohibido cualquier tipo de trabajo sobre la tuberia de agua. Estos quedan reservados
a personal autorizado y contratado por la empresa distribuidora de agua.

- Queda prohibido almacenar material sobre la tuberia.
- Queda prohibido utilizar la tuberia como punto de apoyo para suspender o levantar cargas.
- Queda prohibido utilizar la tuberfa como punto de apoyo para salir de las zanjas.

En caso de rotura:

- Paralizar todos los trabajos y evacuar ordenadamente la zona de trabajo manteniendo la
calmay la serenidad.

- Dar aviso a la compafifa distribuidora de agua y al nimero de emergencia 112 para que se
proceda a cortar el suministro, y si es necesario los bomberos y la policia evacuen las
propiedades colindantes y corten el trafico.

- Acotar zona del siniestro impidiendo que peatones y vehiculos estén préximos a la zona
inundada.

- Unavez el suministro haya sido cortado, se procedera al achique del agua de las zanjas. Si la

inundacion es de grandes dimensiones se solicitara a los bomberos que achiquen el agua. En
caso de pequefias inundaciones se vaciara el agua de las zanjas mediante cubos.

1.3.2 Replanteo

Como se indicaba anteriormente el replanteo de la obra se realizara antes del inicio de la misma
teniendo en cuenta las instalaciones y servicios publicos y privados, asi como los condicionantes
propios de los terrenos y areas donde se ubicara la obra. Aunque esta actividad es previa al inicio de
la obra presenta riesgos, y por lo tanto es necesario identificar los riesgos previsibles asi como definir
las medidas de prevencién y proteccion a aplicar.

Riesgos mas comunes

Caidas a distinto nivel
Caidas al mismo nivel

Atropellos, por maquinaria o vehiculos por presencia cercana a la misma en labores de
comprobacién

Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas

Caidas de objetos

Golpes en brazos, piernas, con la maza al clavar estacas y materializar puntos de referencia
Proyeccion de particulas de acero en clavamientos
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e Golpes contra objetos
e Ambientes de polvo en suspension
e Riesgo de accidentes de trafico dentro y fuera de la obra

e Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas (baja
temperatura, fuertes vientos, lluvia, etc.)

e Riesgos de picaduras de insectos y reptiles

Medidas Preventivas

e Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se esta debidamente
amarrado a una sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés de seguridad).

e Todo elequipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las pendientes
y al mismo nivel.

e Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tiene que
desarrollarse utilizando un sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés de
seguridad).

e Para la realizacion de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en
alturas de estructuras y obras de fabrica, tendra que acceder por escaleras reglamentarias o
accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).

e No se podra realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los bordes y
huecos protegidos con las correspondientes barandillas, o pafios de redes que cubran dichos
huecos.

e Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que
se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta que se
haya abandonado la zona.

e Paraclavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar guantes, y punteros
con protector de golpes en manos.

e Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpes, por
tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y ojos. Se usaran gafas antiparticulas,
durante estas operaciones.

e En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia
de replanteo de acuerdo con la Direccién Facultativa y el Jefe de Obra.

e En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobacién con la maquinaria
funcionando y en movimiento, se realizara las comprobaciones, preferentemente parando por
un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones siempre mirando
hacia la maquina y nunca de espaldas a la misma, siempre con chaleco reflectante y si fuese
necesario con el apoyo de sefalista.

e Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demas
servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.

e Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en caso de peligro
con mucho tréfico los replanteos se realizaran con el apoyo de sefalistas.

e |as miras utilizadas, seran dieléctricas.

e En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la atencion
de urgencias, asi como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insectos.

Equipos de Proteccién Individual
e Proteccién de la cabeza:
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*  Casco homologado con barboquejo.
*  Mascarilla antipolvo.

*  Filtros para reposicion de mascarillas.
*  Pantallas facial anti-impactos.

e Proteccion del tronco:
*  Sistemas anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés de seguridad).
*  Mono de trabajo.
*  Traje de agua.
*  Chalecos reflectantes.

e Proteccidn extremidades superiores:
*  Quantes de lonay piel.

e Proteccion extremidades inferiores:
*  Botas de agua, para proteccioén frente al agua y la humedad.
*  Botas de seguridad antideslizante.

1.3.3 Instalaciones de higiene y bienestar. Primeros auxilios y asistencia sanitaria

Se colocaran casetas de obra, en funcién del volumen de mano de obra previsto, 10 trabajadores y
de las dimensiones de las casetas que se vayan a instalar, definiéndose los siguientes elementos
sanitarios:

e 1 ducha (de aguafriay caliente)

e 1lnodoro

e 1lavabo

e 1Espejo (40 x50 cm.)

e 1 calentador de agua

Completados con los elementos auxiliares necesarios; toalleros, jaboneras, papel higiénico,
portarrollos, etc.

Los vestuarios estaran provistos de bancos y perchas con capacidad para los trabajadores existentes,
calefactores y 10 taquillas individuales con llave, utilizando esta zona para albergar los servicios
sanitarios y para que los trabajadores puedan recibir los cuidados médicos. Se dotara con el botiquin
de primeros auxilios con el contenido minimo indicado en la legislacion vigente.

Se instalaran comedores con mesas v sillas en nimero suficiente, y se dispondra de 2 calienta-
comidas, 1 grifo en la pileta con agua corriente y menaje suficiente para el nimero de operarios
existentes en obra, asi como un recipiente para recogida de basuras y calefaccion en invierno.

Se instalara también una caseta para el almacenaje de material de obra.

Asimismo, se instalara una caseta para oficina de obra que contendra como minimo, un calefactor,
mesas Y sillas de oficina en nimero igual al personal que vaya a trabajar en ellas, tablero y taburete
de dibujo y mueble archivador.
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CUADRO INFORMATIVO DE NECESIDADES

Superficie de vestuario aseo: 10 trab. x 2 m?= 10 m?

N° de médulos necesarios: 10 m?:20 m?= 10 und.

Superficie de comedor: 10 trab.x 2 m?2. =10 m?

N° de médulos necesarios: 10 m?:20 m?=10 und.

N© de retretes: 10 trab.: 25 trab. =10 und.

N° de lavabos: 10 trab.: 10 trab. =10 und.

N© de duchas: 10 trab.: 10 trab. =10 und.

Debera existir siempre un vehiculo en la zona en que se desarrollen los trabajos para los
desplazamientos necesarios.

Se dispondra de un botiquin portatil en el vehiculo para efectuar las curas de urgencia. Se hara cargo
de dicho botiquin la persona mas capacitada.

Para los primeros auxilios a accidentados se utilizara el material médico existente en el botiquin y la
camilla de socorro y mantas correspondientes, instaladas en el local adecuado, caseta primeros
auxilios.

Se debera informar en la obra del emplazamiento de los diferente Centros médicos a donde deben
trasladarse los accidentados para su mas rapido y efectivo tratamiento.

Se dispondra en sitio visible una lista con los teléfonos y direcciones de emergencias para garantizar
un rapido transporte de los posibles accidentados.

Para la presente obra, situada en el Término Municipal de Barco De Valdeorras, O en caso de
accidente o emergencia, los teléfonos y direcciones de los Centros Sanitarios y de urgencias a los
que acudir seran:

- EMERGENCIAS: 112
- POLICIA: 091

- BOMBEROS: 080

- AMBULANCIAS: 061

- CENTRO SANITARIO: queda definido en apartado 2.9, Medidas de emergencia, del Pliego
de Condiciones del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.3.4 Instalaciones provisionales

CONEXION A LA RED ELECTRICA/GRUPO ELECTROGENO

e Riesgos mas comunes:
- Heridas punzantes en manos.
- Caidas al mismo nivel.
- Electrocucion: contactos eléctricos directos e indirectos, derivados esencialmente de:
*  Trabajos con tension.
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* Intentar trabajar sin tensién pero sin cerciorarse de que esta efectivamente
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.

*  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
*  Usar equipos inadecuados o deteriorados.

*  Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de protecciéon contra
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

e Normas preventivas:

A) Sistema de proteccién contra contactos indirectos

- Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion
elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(interruptores diferenciales).

B) Normas de prevencion tipo para los cables

- El calibre o seccion del cableado sera el especificado y de acuerdo a la carga eléctrica que
ha de soportar, en funcion de la maquinaria e iluminacién prevista.

- Todos los conductores utilizados seran aislados de tensién nominal 1.000 voltios como
minimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones o similares). No se admitiran tramos
defectuosos en este sentido.

- La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuara,
siempre que se pueda, mediante canalizaciones enterradas.

- Encaso de efectuarse tendido de cables y mangueras éste se realizard a una altura minima
de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del
pavimento.

- Eltendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se
efectuara enterrado. Se sefalizara el "paso del cable" mediante una cubricién permanente
de tablones que tendran por objeto el proteger mediante reparto de cargas y sefialar la
existencia del "paso eléctrico" a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima sera entre
40y 50 cm,, el cable ira ademas protegido en el interior de un tubo rigido, o curvable segin
lo dispuesto en la normalizacioén de UFD.

- Caso de tener que efectuarse empalmes entre mangueras, se tendra en cuenta:
*  Siempre estaran elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

*  Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutaran mediante conexiones
normalizadas, estancos antihumedad.

*  Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizadas,
estancos antihumedad.

- La interconexién de los cuadros secundarios se efectuara mediante canalizaciones
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso seran colgadas a una altura sobre el
pavimento, en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresion a las mangueras por uso
aras de suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidira con el de suministro
provisional de agua a las plantas.

- Las mangueras de "alargadera™

*  Sison para cortos periodos de tiempo, podran llevarse tendidas por el suelo, pero
arrimadas a los paramentos verticales.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 16

*  Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas
aislantes termorretractiles, con proteccion minima contra chorros de agua
(protecciéon recomendable I.P. 447).

C) Normas de prevencion para los interruptores

- Se ajustaran expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de
entrada con cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseeran adherida sobre su puerta una sefal normalizada de
riesgo eléctrico.

- Las cajas de interruptores seran colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies
derechos" estables.

D) Normas de prevencion tipo para los cuadros eléctricos

- Seran metalicos, de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave),
segln norma UNE-20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegeran del agua de lluvia mediante viseras
eficaces, como proteccién adicional.

~ Los cuadros eléctricos metalicos tendran la carcasa conectada a tierra.
- Poseeran, adherida sobre la puerta, una sefial normalizada de riesgo eléctrico.

- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien,
a "pies derechos", firmes.

- Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en
ndmero determinado, segin el calculo realizado.

- Los envolventes, aparamentas, las tomas de corriente y los elementos de la instalacion que
estén a la intemperie deberan de tener un grado de proteccion minimo IP. 45

E) Normas de prevencion para las tomas de energia

- Las tomas de corriente iran provistas de interruptores de corte omnipolar que permita
dejarlas sin tension cuando no hayan de ser utilizadas.

- Lastomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribucion, mediante
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea
posible, con enclavamiento.

- Cada toma de corriente suministrara energia eléctrica a un solo aparato, maquina o
maquina-herramienta.

- Latension siempre estara en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos
eléctricos directos.

- Las tomas de corriente no seran accesibles sin el empleo de los Gtiles especiales, o estaran
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad.

F) Normas de prevencion para la proteccién de los circuitos

- Lainstalacién poseera todos los interruptores automaticos definidos como necesarios; su
calculo sera efectuado siempre minorando, con el fin de que actlen dentro del margen de
seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga maxima
admisible.

- Losinterruptores automaticos se hallaran instalados en todas las lineas de toma de corriente
de los cuadros de distribucion, asi como en las de alimentacién de las maquinas, aparatos y
maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico.
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- Los circuitos generales estaran igualmente protegidos con interruptores automaticos o
magnetotérmicos.

- Todos los circuitos eléctricos se protegeran asimismo mediante disyuntores diferenciales.
- Losdisyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria
30mA (s/R.E.B.T.) Alimentacion a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad

30 mA  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portatil

G) Normas de prevencion para las tomas de tierra

- Lared general de tierra debera ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18
del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

- Encaso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de
tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compafifa eléctrica
suministradora de la zona.

- Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.
- Elneutro de la instalacion estara puesto a tierra.

- Latomade tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto
al cuadro general, desde el que se distribuira a la totalidad de los receptores de la instalacion.
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, sera ésta la que se
utilice para la proteccién de la instalacion eléctrica provisional de la obra.

- Elhilo de toma de tierra siempre estara protegido con macarrén, en colores amarillo y verde.
Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos, Gnicamente podra utilizarse conductor
o cable de cobre desnudo, de 95 mm?2 de seccién como minimo, en los tramos enterrados
horizontalmente y que seran considerados como electrodo artificial de la instalacion.

- Lared general de tierra sera Unica para la totalidad de la instalacién, incluidas las uniones a
tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grias.

- Encasode que las grias pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tension,
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra tanto de la grda como de
sus carriles, debera ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la
instalacion eléctrica provisional de la obra.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccién por doble aislamiento y los
alimentados mediante transformador de separacién de circuitos careceran de conductor de
proteccién, a fin de evitar su referenciacion a tierra. El resto de carcasas de motores o
maquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.

- Las tomas de tierra estaran situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y
eficacia sea el requerido por la instalacion.

- Laconductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa
o conductor) agua de forma periddica.

H) Normas de prevencion para la instalacién de alumbrado

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectaran a la red general de tierra
mediante el correspondiente conductor de proteccién. Los aparatos de alumbrado
portatiles, excepto los utilizados con pequefas tensiones, seran de tipo protegido contra
chorros de agua (Grado de proteccion recomendable IP.447).

- Lailuminacién de los tajos serda mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes,
o bien colgados de los paramentos.
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La energia eléctrica que deba suministrarse a las lamparas portatiles para la iluminacion de
tajos encharcados (o himedos) se servira a través de un transformador de corriente con
separacioén de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

La iluminaciéon de los tajos se situara a una altura en torno a los 2m., medidos desde la
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.

La iluminacién de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada, con el fin de
disminuir sombras.

Las zonas de paso de la obra estaran permanentemente iluminadas, evitando rincones
0SCUros.

Normas de seguridad de aplicacién durante el mantenimiento v reparaciones de la instalacién

eléctrica provisional de obra

El personal de mantenimiento de la instalacion sera electricista y en posesion del carnet
profesional correspondiente.

Toda la maquinaria eléctrica se revisara periédicamente y, en especial, en el momento en
que se detecte un fallo, se declarara "fuera de servicio" mediante la desconexién eléctricay
el cuelgue del rotulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

La maquinaria eléctrica sera revisada por personal especialista en cada tipo de maqguina.

Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacion, se
desconectara la maquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexién un letrero
visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

La ampliacién o modificacién de lineas, cuadros y asimilables, solo la realizaran los
electricistas.

J) Normas de proteccion

Los cuadros eléctricos de distribucion se ubicaran siempre en lugares de facil acceso.

Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de
la excavacion (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccion adicional, se cubriran con viseras contra
la lluvia.

Los postes provisionales de los que colgaran las mangueras eléctricas no se ubicaran a
menos de 2m. (como norma general) del borde de la excavacion, carretera y asimilables.

El suministro eléctrico al fondo de una excavacion se ejecutara por un lugar que no sea la
rampa de acceso, para vehiculos o para el personal (hnunca junto a escaleras de mano).

Los cuadros eléctricos, en servicio, permaneceran cerrados con las cerraduras de seguridad
de triangulo, (o de llave), en servicio.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.),
debiéndose utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada caso.

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

A.-

Prevenciéon

A fin de prevenir y evitar la formacion de un incendio se tomara las siguientes medidas:

Ordeny limpieza general en toda la obra.

Se separaran el material combustible del incombustible amontonandolo por separado en los
lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.

Almacenar el minimo de gasolina, gaséleo y demas materiales de gran inflamacion.
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e Secumpliran las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
e Sedefiniran claramente y por separado las zonas de almacenaje.

e La ubicacion de los almacenes de materiales combustibles, se separaran entre ellos (como la
madera de la gasolina) y a su vez estaran alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctricay
oxiocetilénica.

e La iluminacion e interruptores eléctricos de los almacenes sera mediante mecanismos
antideflagrantes de seguridad.

e Se dispondran todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar posibles
cortocircuitos.

e Quedara totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.

e Sefalizaremos a la entrada de las zonas de acopios, almacenes vy talleres, adhiriendo las
siguientes sefiales normalizadas:

*  Prohibido fumar.

*  Indicacion de la posicion del extintor de incendios.

*  Peligro de incendio.

*  Peligro de explosion (almacenes de productos explosivos).

B.- Extincion

e Eltipo de extintor a colocar dependera del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A, B, C,
E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra. Siempre que se desarrollen trabajos
de soldadura, se debe tener un extintor en las proximidades.

e Setendra siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en la obra, el nimero de teléfono
del servicio de bomberos.

e Independientemente de los extintores que existan en la instalacion, los que sean necesarios
segln el trabajo a efectuar, se situaran de forma racional, seglin dimensiones, riesgos vy
disposicion del recinto que alberga la instalacién y sus accesos En caso de no existir extintor en
las instalaciones, el personal de empresas de contrata, llevaran en sus vehiculos al menos un
extintor portatil de eficacia minima 89B. Este extintor serd homologado para vehiculos y para su
uso en presencia de la electricidad.

e Cuando se realicen trabajos en zonas que tengan sistemas automaticos de extinciéon, éstos
deberan ponerse en posicion manual mientras duren los trabajos.

Cuando se realicen trabajos en instalaciones cerradas deberan conocerse las posibles vias de
evacuacion para un caso de siniestro, debiendo quedar expeditas y sefializadas.

Se dara parte de incidencia de incendios a UFD de cualquier conato o incendio que se produzca
durante la realizacion de los trabajos.

1.4 RIESGOSY MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA

Para la realizacion del presente proyecto de ejecucion de obra, se tendran en cuenta las siguientes
unidades constructivas:

- Replanteo

- Manipulacién y transporte de materiales

- Excavacion

- Izado, desplazamiento y colocacion de cargas
- Izado de los apoyos

- Cimentacion de apoyos
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- Canalizacion de la linea

- Trabajos en altura

- Tendido de conductores en canalizacion subterranea

- Tendido y tensado de conductores

- Relleno y compactacion

- Hormigonado y reposicion del pavimento

- Trabajos en galerfas y dep&sitos

- Trabajos en subestaciones y centros de transformacién
- Trabajos en frio

- Trabajos en tension

1.4.1 Replanteo

El replanteo de la obra se realizara antes del inicio de la misma teniendo en cuenta las instalaciones
y servicios pUblicos y privados, asi como los condicionantes propios de los terrenos y areas donde se
ubicara la obra. Aunque esta actividad es previa al inicio de la obra presenta riesgos, y por lo tanto es
necesario identificar los riesgos previsibles asi como definir las medidas de prevencién y proteccion
a aplicar.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Caidas de personas a distinto nivel
- Atropellos
- Contactos eléctricos directos
- Caidas de objetos
- Pisadas sobre objetos
- Proyecciones
- Choquesy golpes
- Condiciones ambientales del puesto
- Agresiones de animales

e Medidas preventivas:

- Deben evitarse subidas o accesos por zonas con mucha pendiente, si no se esta
debidamente amarrado a una sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés
de seguridad).

- Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caidas por las
pendientes y al mismo nivel.

- Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobacién o replanteo, tiene que
desarrollarse utilizando un sistema anticaidas (linea de vida, dispositivo anticaidas y arnés de
seguridad).

- Para la realizacién de las comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o en
alturas de estructuras y obras de fabrica, tendra que acceder por escaleras reglamentarias
0 accesos adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas).

- No se podra realizar una labor de replanteo en las estructuras, hasta que estén los bordes y
huecos protegidos con las correspondientes barandillas, o pafios de redes que cubran dichos
huecos.

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo
que se avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones con herramientas hasta
que se halla abandonado la zona.
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Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendra que usar guantes, y
punteros con protector de golpes en manos.

Deben evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpes,
por tener riesgo de proyeccion de particulas de acero, en cara y ojos. Se usaran gafas
antiparticulas, durante estas operaciones.

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo, respetando una
distancia de replanteo de acuerdo con la Direccién Facultativa y el Jefe de Obra.

En los tajos que por necesidades se tenga que realizar alguna comprobacion con la
magquinaria funcionando y en movimiento, se realizara las comprobaciones, preferentemente
parando por un momento el proceso constructivo, o en su caso realizar las comprobaciones
siempre mirando hacia la maquina y nunca de espaldas a la misma.

Se comprobaran antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos y demas
servicios afectados, para evitar contactos directos o indirectos con los mismos.

Los replanteos en zonas de trafico se realizaran con chalecos reflectantes, y en caso de
peligro con mucho trafico los replanteos se realizaran con el apoyo de sefialistas.

Las miras utilizadas, seran dieléctricas.

En el vehiculo se tendra continuamente un botiquin que contenga los minimos para la
atenciéon de urgencias, asf como, antiinflamatorios para aplicar en caso de picaduras de
insectos.

e Equipos de Proteccion Individual:

Casco homologado con barbuquejo.

Mascarilla antipolvo.

Filtros para reposicion de mascarillas.

Pantallas facial anti-impactos.

Cinturon de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Mono de trabajo.

Traje de agua.

Chalecos reflectantes.

Guantes de lonay piel.

Botas de agua, para proteccion frente al agua y la humedad.
Botas de seguridad

1.4.2 Manipulacion y transporte de materiales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al transporte de
los materiales en el lugar de ejecucion de la obra, tanto para las personas que estan ejecutando la
operacion como para las que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel.

Cortes.

Caida de objetos.

Choques y golpes.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Atrapamiento.
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- Condiciones ambientales
- Sobrecarga fisica.
- Trafico
e Medidas preventivas a adoptar:
- Inspeccién del estado del terreno.
- Utilizar los pasos y vias existentes.
- Limitar la velocidad de los vehiculos.
- Delimitacion de puntos peligrosos (zanjas, pozos, ...).
- Respetar zonas sefializadas y delimitadas.
- Exigiry mantener orden.
- Precaucion en transporte de materiales.

- Seestablecera un dnico responsable para las maniobras a realizar, efectuandose un estudio
previo y detenido de las mismas asi como de los medios necesarios para ellas.

- Elresponsable de las maniobras tomara las medidas oportunas para impedir el acceso de
personas a la zona afectada por los trabajos.

- Se comprobara el correcto estado de todos los elementos necesarios para la operacion, asi
como la adecuacion de los medios de amarre y sustentacion. Se prestara especial atencion
a la verificacion de que los dispositivos de seguridad funcionan correctamente, asi como la
verificaciéon de I.T.V. y seguro del vehiculo.

- Siempre que sea factible, se aproximara el medio de transporte a la carga a manipular,
utilizandolo con las menores cantidades posibles de pluma y cable desplegados, para evitar
movimientos no deseados.

- Se comprobara que la carga a maniobrar esta correctamente estrobada.

- Se pondra especial atencion a la forma de anclaje y estabilidad del medio de elevaciéon
(extension y asentamiento de gatos hidraulicos).

- Lagrda se manejara preferentemente desde el lado opuesto al posible vuelco de la misma.

- Secomprobaralareaccion de lamaquinay el equilibrado de la carga, levantando ligeramente
ésta del transporte o del suelo.

- No se realizaran maniobras mas alla de los limites marcados en las instrucciones de la
maquina.

- Lamanipulacion de las cargas, se efectuara sin movimientos bruscos.

- Elresponsable de las maniobras vigilara constantemente el desplazamiento de la carga y
que ésta no quede suspendida mientras la maquina esta desatendida.

- Una vez comprobado que la carga esta bien asentada, sera necesario poner el medio de
elevacion en punto muerto y efectuar la parada del mismo, antes de llevar a cabo el
desenganche de la carga.

- Enlos trabajos realizados en proximidad a instalaciones con tension se tendra en cuenta lo
establecido al respecto en el punto 2.2.2 del Pliego de Condiciones del presente Estudio.

- Lacoordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en la "Contratacion
de obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion
en UFD”.

> Trabajos en proximidad de instalaciones con tensidn:

- Estos trabajos se realizaran segin los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001,
Anexo V, Trabajos en Proximidad, Apartado B.2 Obras y otras actividades en las que se
produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercania de lineas
aéreas, subterraneas u otras instalaciones eléctricas.
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- Eneldesplazamiento de las plumas, sera necesario que en todo momento las distancias sean
superiores a 3 m hasta 66 kV, 5 m entre 66y 220 kV y 7 m hasta 380 kV. En el caso de que
se pueda desplazar la pluma por algln descuido a distancias menores, sera necesario el
bloqueo de la misma para impedir este desplazamiento no deseado.

- No obstante lo anterior, siempre se mantendran como minimo las distancias de seguridad y
se actuara bajo la supervisién permanente de un responsable, que como minimo sera un
trabajador autorizado, que cuidara del mantenimiento de las medidas de seguridad fijadas,
delimitacion de la zona de trabajo y en su caso, solicitud de pantallas protectoras.

- Sipersistiera el riesgo, se tramitara la peticion de Descargo o se efectuara el trabajo con los
métodos de Trabajos en Tension.

- En condiciones climatolégicas adversas (fuertes vientos, etc..) se incrementaran las
distancias del apartado anterior, se dirigiran las cargas con medios auxiliares no conductores,
se apantallaran las partes activas proximas a los trabajos o se llegara incluso hasta la
paralizacion de los mismos.

- Entodos los trabajos de este tipo, sera necesario la colocacion de la correspondiente puesta
a tierra del medio de elevacion.

- Sedelimitaray senalizara la zona de trabajo con respecto a los limites de actuacion del brazo
de la grda, tanto horizontal como verticalmente, si ésta no se encontrara dentro de la propia
zona de los trabajos.

> Transporte por carretera o via publica:

- Setendraen cuenta lo establecido en el Reglamento General de Circulacion con respecto a
aspectos como: Peso de las cargas, dimensiones, sefializaciones, autorizaciones, etc...

- En los vehiculos que transporten conjuntamente personal y carga, éstos deberan ir en
habitaculos independientes.

- Quedan excluidos de éstas Normas los transportes especiales y de mercancias peligrosas.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Guantes proteccion.
- Cascos de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Chaleco reflectante

1.4.3 Excavacién

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad que deberan aplicarse
durante los trabajos de excavaciéon en cualquier situaciéon o instalacion.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de objetos
- Pisadas sobre objetos.
- Choquesy golpes.
- Atropamientos
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos o golpes con vehiculos.
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- Contactos eléctricos.

- Ruido.

- Proyecciones

- Agresiones de animales

Medidas preventivas a adoptar:

- Antes delinicio de los trabajos, se inspeccionara el tajo con el fin de detectar posibles grietas
o movimientos del terreno.

- Las maniobras de carga a cuchara de camiones seran dirigidas por el encargado.

- Se prohibira trabajar o permanecer observando dentro del radio de accién del brazo de una
maquina para el movimiento de tierras.

- En los trabajos de excavaciéon en general se adoptaran las precauciones necesarias para
evitar derrumbamientos, segln la naturaleza y condiciones del terreno y forma de realizar
los trabajos.

- Las excavaciones para vaciados y en general todas aquellas cuyos taludes hayan de estar
protegidos posteriormente con obras de fabrica, se ejecutaran con una inclinacién de talud
tal que evite los desprendimientos de tierra en tanto se procede a los rellenos de fabrica
correspondientes.

- Si por cualquier circunstancia fuese necesario o preciso o se estimase conveniente hacer
estas excavaciones con un talud mas acentuado que el anteriormente citado, se dispondra
una entibacién que por su forma, materiales empleados y secciones de estos ofrezcan una
absoluta seguridad.

- En caso de presencia de agua en la obra, se procedera de inmediato a su achique, en
prevencion de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.

- Cuando se realicen excavaciones a media ladera, se saneara el terreno situado por encima
del lugar de la excavacion y se colocaran adicionalmente pantallas que impidan que el
material procedente de zonas superiores ruede y caiga sobre el area de trabajo.

- Elfrente de excavacion, realizado mecanicamente, no sobrepasara en mas de un metro la
altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

- El frente y paramentos verticales de una excavacion debe ser inspeccionado siempre al
iniciar o dejar los trabajos por el encargado, que sefialara los puntos que deben tocarse antes
delinicio o cese de las tareas.

- Se detendra cualquier trabajo al pie de un talud si no redne las debidas condiciones de
estabilidad.

- Se paralizaran los trabajos a realizar al pie de las entibaciones cuya garantia de estabilidad
no sea firme u ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo debe
reforzarse o apuntalarse la entibacion.

- Debe prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telégrafo, etc. cuya
estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

- Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al descubierto,
mermando la estabilidad propia y del corte efectuado del terreno.

- Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de grandes lluvias o
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo por mas de un dia.

- Se prohibe realizar cualquier trabajo a pie de taludes inestables.

- En presencia de conducciones o servicios subterraneos imprevistos se paralizaran de
inmediato los trabajos, dando aviso urgente a la direccion de la obra. Las tareas se
reanudaran cuando la direccién de obra decida.
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- Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavacion que por su situacion,
ofrezcan riesgo de desprendimiento.

- Sipor la profundidad de la excavacién pudiese existir cualquier movimiento del terreno que
suponga riesgo de desprendimientos, se colocaran redes tensas situadas sobre los taludes y
firmemente recibidas, que actuardn como avisadoras al llamar la atencién por
embolsamientos.

- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavacién recientemente abierto,
antes de haber procedido a su saneo o entibado.

- Las coronaciones de taludes permanentes a las que deban acceder las personas, se
protegeran mediante una barandilla de 90 centimetros de altura, y dispondran de un reborde
de proteccién, un pasamanos y una proteccion intermedia que impida el paso o
deslizamiento de los trabajadores, situada a dos metros como minimo del borde de
coronacion del talud.

- Sesefalizara mediante una linea en yeso o cal la distancia de seguridad minima de 2 metros
de aproximacion al borde de excavacion.

- El saneo de tierras mediante palanca se ejecutara sujeto mediante cinturén de seguridad
amarrado a un punto fuerte.

- Elacceso o aproximacioén a distancias inferiores a dos metros del borde de coronacién de un
talud sin proteger se realizara sujeto por un cinturén de seguridad.

- Por la noche las excavaciones se balizaran con cinta reflectante y sefales indicativas de
riesgos de caidas, siempre de acuerdo con la correspondiente Normativa vigente.

- Se prohibira el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la
excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

- No se apilaran materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan su paso.

- Lacirculacién de vehiculos se realizara a un maximo de aproximacion al borde de excavacion
no superior a los 4 metros.

- Se conservaran los caminos de circulacion interna cubriendo baches y compactando el
terreno.

- Serecomienda evitar en lo posible los barrizales.

- Se construiran dos accesos a la excavacion separados entre si, uno para la circulacion de
personas y otro para la circulacion de la maquinaria y camiones.

- Aliniciar cualquier tipo de excavacion, el personal responsable del mismo debera disponer
de los permisos, licencias y autorizaciones de Organismos oficiales y privados, asi como de la
documentacion (planos, escritos, etc.) de las instalaciones que se encuentren en la zona de
trabajo, previamente gestionados por UFD.

- Lacoordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en "Contratacion de
obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion en
UFD”.

e Protecciones colectivas a utilizar:
- Vallas de cierre de 2m de altura.
- Vallas tipo ayuntamiento.
- Material delimitacion, cinta de balizamiento, etc.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
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1.4.4

Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero.

Guantes de trabajo.

Mascarillas de proteccion para ambientes pulvigenos.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

Protecciones auditivas para el personal cuya exposicion al ruido supere los umbrales
permitidos.

Gafas de proteccion contra proyeccion de particulas.

Izado, desplazamiento y colocacion de cargas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las labores de
mover y colocar las cargas durante el desarrollo de la obra, tanto para las personas que estan
ejecutando la operacion como para las que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel

Pisadas sobre objetos

Caida de objetos

Cortes

Atrapamientos

Choques y golpes

Desprendimientos, desplomes y derrumbes
Contactos eléctricos

Trafico

Agresiones de animales

e Medidas preventivas a adoptar:

Para evitar los riesgos de vuelco y atoramiento de los camiones de suministro de las
maquinas, esta previsto la compactaciéon de una zona especifica para este menester. El
Encargado comprobara la ejecucion del area de recepcion y descarga; dara las 6rdenes
oportunas para que se realice su mantenimiento y comprobara que se efectla.

Antes de iniciar las maniobras se instalaran calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos
estabilizadores.

El personal o terceros que pudieran verse afectados por esta operaciéon permanecera fuera
del radio de accién de las maquinas. Si no fuera posible este extremo, se acotaran las zonas
y se situara en lugares visibles al abrigo de su propio vehiculo y se interrumpira el trafico con
ayuda de sefalistas.

Se vigilaran las operaciones de carga y descarga, forma de embragar y estado de los cables.

Cuando la carga no tenga rigidez, se emplearan balancines o similar con varios puntos de
enganche.

No se permanecera debajo de las cargas en suspension.

Se vigilara el estado de los cables, eslingas, balancines, ganchos y estribos, antes de cada
operacion.

Elizado de cargas alargadas se hara suspendiendo la misma en dos puntos separados, para
que permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas

suspendidas. El &ngulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de la
argolla e cuelgue serd igual o inferior a 90°.
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- Sila colocaciéon se realiza a través de carreteras o caminos, se cortara el trafico mientras
dure la operacién, y nadie pasara por debajo de ellas.

- Deberan acentuarse las precauciones si existiera viento con cierta intensidad, llegandose a
parar los trabajos en caso necesario.

- Se comprobara el estado de las zonas préximas a la del movimiento de la grda, manteniendo
la precaucion necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma, por si pudiera producirse
derrumbe.

- En el caso de elementos proximos en tension, se deberd aislar la zona de trabajo
convenientemente.

- Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estara instruido precisamente
acerca de su cometido y forma de realizar los trabajos.

- Se acotaran y sefializaran las zonas de influencia de las grtas vy el radio de accién de las
cargas.

- Todo el material quedara bien acopiado, en buen estado de orden, quedando las cargas bien
asentadas vy sujetas.

- Elacopio de material quedara sefalizado/protegido en todo su perimetro.

e Protecciones colectivas a utilizar:
- Cinta de balizamiento.
- Sefializacion de carreteras (segin el caso).
- Vallas tipo ayuntamiento.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Guantes de proteccion
- Guantes impermeables (mantenimiento).
- Calzado de seguridad.
- Ropade trabajo.

1.4.5 lzado de los apoyos

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al izado del apoyo,
tanto para las personas que estan ejecutando la operacién como para las que se encuentran en las
proximidades.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Caida de objetos.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
- Cortes.
- Cargafisica.
- Atrapamiento.
- Contactos eléctricos
- Agresion por animales
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Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccion del estado del terreno.
Delimitary sefalizar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde alizado del apoyo.

Extremar las precauciones durante el izado (proximidad de personas, manejo de
herramientas manuales y mecanicas, etc.).

Se comprobara el estado de las zonas préximas a la del movimiento de la grda, manteniendo
la precaucion necesaria en caso de golpeo accidental de la pluma, por si pudiera producirse
derrumbe.

En el caso de elementos proximos en tension, se deberd aislar la zona de trabajo
convenientemente.

Todo el personal que intervenga en las operaciones de izado estara instruido precisamente
acerca de su cometido y forma de realizar los trabajos.

e Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefializacion y delimitacion; cinta delimitadora, sefiales, etc.
Bolsa portaherramientas.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.4.6

Guantes de proteccion.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Chaleco reflectante.

Cimentacion de apoyos

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la cimentacion
del apoyo, tanto para las personas que estan ejecutando la operaciéon como para las que se
encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel

Caida de objetos.

Pisadas sobre objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Cortes.

Carga fisica.

Atrapamiento.

Agresiones de animales

e Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccién del estado del terreno.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo, especialmente la que corresponde a la cimentacion
del apoyo.

Extremar las precauciones durante la cimentacion (proximidad de personas, manejo de
herramientas manuales y mecanicas, etc.).
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e Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefalizacion y delimitacion (cinta delimitadora, sefiales, ...).
Bolsa portaherramientas.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.4.7

Guantes de proteccion.
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Chaleco reflectante

Canalizacién de la linea

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la apertura de
zanja y la canalizacién de una linea subterranea de MT/B.T,, tanto para las personas que la llevan a
cabo como para aquellas otras que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel
Caida de personas a distinto nivel
Caida de objetos
Desprendimientos, desplomes y derrumbes
Choques y golpes

Pisadas sobre objetos
Proyecciones

Explosiones

Contactos eléctricos

Cortes

Sobrecarga fisica

Atrapamiento

Atropello

Agresiones de animales

e Medidas preventivas a adoptar:

Conocimiento de las instalaciones mediante planos.

Notificacién atodo el personal de la obra, de los cruzamientos y paralelismos con otras lineas
eléctricas de alta, media y baja tension, asi como canalizaciones de agua, gas vy liquidos
inflamables.

Hacer uso correcto de las herramientas necesarias para la apertura de la zanja, tanto si son:
Manuales (picos, palas, etc.).

Mecanicas (perforador neumatico).

Motorizadas (vehiculos).

Se debe entibar la zanja siempre que el terreno sea blando o se trabaje a mas de 1,3 m de
profundidad, comprobando el estado del terreno y entibado después de fuertes lluvias y cada
vez que se reinicia el trabajo.

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehiculos junto al borde del corte se
dispondran vallas o palenques méviles que se iluminaran cada 10 m. con puntos de luz
portatil y grado de proteccion no menor de IP-44 segln UNE 20.324.
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En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m. el paso de peatonesy 2 m. el
de vehiculos.

Cuando los vehiculos circulen en direccion normal al corte, la zona acotada se ampliara en
esa direccién a dos veces la profundidad del corte y no menos de 4 m. cuando se adopte una
sefalizacion de reduccion de velocidad.

El acopio de materiales vy las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se
dispondran a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados de sétano. Cuando
las tierras extraidas estén contaminadas se desinfectaran, asi como las paredes de las
excavaciones correspondientes.

En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores
trabajando en su interior, se mantendra una de retén en el exterior, que podra actuar como
ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de
seguridad.

Se acotaran las distancias minimas de separacién entre trabajadores en funcién de las
herramientas que emplean.

Se revisaran diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo tensando
los codales cuando se hayan aflojado; asimismo se comprobaran que estan expeditos los
cauces de aguas superficiales.

Se extremaran estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de mas de un dia
y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

Se evitara golpear la entibacion durante operaciones de excavacion, los cuadros o elementos
de la misma no se utilizaran para el descenso o ascenso, ni se suspenderan de los codales
cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados
y situados en la superficie.

Las zanjas de mas de 1,30 m. de profundidad, estardn provistas de escaleras
preferentemente metalicas, que rebasen 1 m. sobre el nivel superior del corte. Disponiendo
una escalera por cada 30 m. de zanjas abierta o fraccién de este valor, que debera estar libre
de obstruccion y correctamente arriostrada transversalmente.

Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegeran las bocas de los pozos de
profundidad mayor de 1,30 m. con un tablero resistente, red o elemento equivalente.

Si se tiene que atravesar la calzada, si es por tramos, la zona debe tener sefiales de trafico
indicando la situacion de obras, reduccion de velocidad y el estrechamiento, debera haber
dos controladores del paso de vehiculos bien diferenciados y con las paletas sefializadoras,
y hasta la reposicion del pavimento se colocaran chapones con arena alrededor para
disminuir el ruido.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran sélo cuando dejen de ser necesarias
y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte.

Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
trabajador, de una provision de palancas, cufas, barras, puntales, tablones, que no se
utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de salvamento, asi como de otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan
accidentarse.

Delimitar y sefalizar la zona de trabajo, con especial precaucion en las vias publicas donde
existan vehiculos de traccidon mecanica, sus accesos y proximidades.

En caso de entubado y hormigonado, sefializar y delimitar la zona de trabajo a fin de evitar
posibles accidentes.

Se utilizara chaleco reflectante en aquellos trabajos en que exista riesgo de atropellos.
Las indicadas en el punto 1.7.3 Manipulacion de cargas.
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e Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefalizacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefales...).
Las propias de los trabajos a realizar y de las herramientas a emplear.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.4.8

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Gafas contra impactos.
Protectores auditivos.
Chaleco reflectante.

Trabajos en altura

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la ejecucién de
trabajos en altura considerando como tal a todo aquel que se desarrolle a mas de 2 metros de altura
segln el Real Decreto 1627/1997.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes
Cortes.

Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos.

Carga fisica.

e Medidas preventivas a adoptar:

Inspeccion del estado del terreno y del lugar de trabajo en altura, observando, pinchando y
golpeando el apoyo o empujandolo perpendicularmente a la linea en caso de tratarse de
trabajos en apoyos.

Sieltrabajo se realiza sobre un apoyo consolidacion o arriostramiento del mismo en caso del
mal estado, duda o modificacién de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de conductores).

Ascenso y descenso con medios y métodos seguros;

Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3.5m
Uso de sistemas anticaidas (linea de vida, cestas, barquillas, etc)
Uso de varillas adecuadas,

Siempre tres puntos de apoyo, etc.

Estancia en el lugar de trabajo altura utilizando el cinturén con dos puntos de amarre o con
linea de vida, evitando posturas inestables con calzado y medios de trabajo adecuados.

Delimitar y sefializar la zona de trabajo.

Llevar herramientas atadas a la mufeca.

Cuerdas y poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales.
Evitar zona de posible caida de objetos.

Interrupcion de trabajos si asi se considera por el Jefe de Trabajos.
Amarre escaleras de ganchos con cadena de cierre.
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Para trabajos en horizontal amarre de ambos extremos.
Utilizar siempre el cinturén amarrado un elemento de anclaje.
En el punto de corte:

Ejecucion del Descargo.

Creacion de la Zona Protegida.

Establecimiento de la Zona de Trabajo.

Las propias de trabajos en proximidad (Distancias, Apantallamiento, Descargo...) si fueran
necesarias.

Evitar movimiento de conductores.

e Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefalizacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefales...).
Detectores de ausencia de tension.

Equipos de Puesta a tierra y en cortocircuito.

Las propias de los trabajos a realizar.

Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.4.9

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de protecciéon

Botas de seguridad

Casco de seguridad con barbuquejo.

Tendido de conductores en canalizacién subterranea

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al tendido de
conductores en canalizacion subterranea, tanto para las personas que estan ejecutando la operacion
como para las que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.

Caidas de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Desprendimientos, desplomes y derrumbe
Atrapamientos.

Sobreesfuerzos.

e Medidas preventivas a adoptar:

No se podra efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de
comunicacion adecuados a lo largo de toda la serie.

Se colocara una malla de unién entre el cable piloto y el conductor.

Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas,
etc.

Los operarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocaran siempre por detras de éstas,
para evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 33

- Elacopio de bobinas se realizara mediante calzos o tumbandolas completamente para evitar
su desplazamiento involuntario.

- Los operarios se mantendran alejados del brazo de la gria, durante las labores de acopio de
las bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos
con los conductores.

- Eltendido podra ser mecanico o manual. El tendido mecanico se realizard mediante tracciéon
del cable piloto efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de parada
automatica ante una elevacion imprevista de la traccién, nunca con un vehiculo en
movimiento.

- Lavigilancia permanente de este tendido se realizara con la interconexiéon radiofénica entre
maquinistas y vigilantes.

- Se vigilara el anclaje de la maquina de tiro, que sera como minimo a dos puntos de anclaje
independientes entre si. Se usaran cables de acero con gasas y se haran las uniones
utilizando grillete.

- La maquina de tiro y los caballetes alza bobinas se colocaran siempre manteniendo la
horizontalidad, bajando siempre las patas estabilizadoras.

- Secontrolara la traccién y velocidad, manteniéndolos lo mas uniforme posible.

e Protecciones colectivas a utilizar:
- Cinta de balizamiento.
- Senfalizacion de carreteras (segin el caso).
- Vallas tipo ayuntamiento.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Guantes de proteccion
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Ropade trabajo.

1.4.10 Tendido y tensado de conductores

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones
relacionadas con el tendido y tensado de los conductores de la linea eléctrica aérea, tanto para las
personas que llevan a cabo dichas tareas, como para aquellas que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choquesy golpes
- Desprendimientos, desplomes y derrumbe
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
- Caida de objetos
- Cortes.
- Cargafisica.
- Sobreesfuerzos.
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e Medidas preventivas a adoptar:
- Sedebera de instalar un sistema anticaidas para los trabajos en altura.

- No se podra efectuar un tendido de conductor si no se dispone de unos medios de
comunicacion adecuados a lo largo de toda la serie.

- Se montaran protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y lineas de baja tension
por personal especializado y de acuerdo con las normas establecidas de tal forma que no
puedan volcarse hacia el elemento que se protege. Seran lo suficientemente resistentes
para soportar la caida de conductor en caso de rotura.

- Para mayor seguridad se colocara en sentido longitudinal a los travesafios de los postes de
madera un cable de 12 a 16mm. de colocando unos pistolos a tierra y amarrados de tal
forma que en caso de escape de un conductor y, como consecuencia rompiese un travesafo,
el conductor quede suspendido por el cable de acero.

- Los cables piloto seran de acero de alta resistencia y antigiratorios, de diametro apropiado
para los conductores que se van a tender y en trozos aproximadamente de 500 a 1.000m.
La unién de estos trozos se efectuard mediante giratorios con rodamientos de bolas o con
ochos dimensionados igualmente al esfuerzo que deben soportar.

- Allevantar los cables piloto se distribuira el personal necesario a lo largo de la serie a tender
para que no se produzcan enganches ni desempoleamientos.

- Las poleas deben estar calculadas debidamente para el diametro de conductor y peso que
deben soportar e iran provistas de rodamientos y bolas para facilitar la suavidad del tendido
y dispondran de gatillos a los lados de las aristas exteriores que no permitan que puedan
salirse de la canal de la roldana ni el cable piloto ni el conductor de aluminio, ya que
desempoleado alguno de estos cables podrian provocar una rotura de cruceta e incluso la
caida del apoyo.

- La colocacion de aislamiento en sus respectivas crucetas se debe realizar con un (til
apropiado para no dafiar la campana del aislador. Este (til sera distinto segln se trate de
cadena sencilla o cadena doble.

- Eneltendido de conductores se colocara una malla de unién entre cable piloto y conductor
de aluminio, lanzadera, giratorio, etc.

- En el tendido de conductores hay que vigilar el anclaje de maquinas cabrestante, maquina
freno y recuperador de piloto.

- Mantener los caballetes alza bobinas y cintas de frenado.

- Asegurarse que las bobinas rueden con suavidad, sin golpes, vueltas cruzadas o montadas,
etc.

- Laserie delos conductores y hasta que pasen a su posicion normal de tense, deberan quedar
a una altura prudencial del suelo para que no se pueda producir accidente.

- Ellugar de tensado hay que elegirlo en sitio apropiado y los apoyos de amarre se efectuaran
por el sistema de “compensacion de apoyo”, es decir, saliendo a los cables colocando ranas
a la longitud necesaria “para una vez cortado el conductor, bajar los cables, colocar las
cadenas y comprimir los conductores en ambos lados para enganchar las cadenas en vacio.
Una vez enganchadas se aflojara el conductor, dejando la torre compensada y evitando de
esta forma los arriostramientos.

- Elengrapado de apoyos se realizara siempre con pull-lift colocado en la punta de la cruceta
no utilizando trécolas de reenvio desde el suelo ya que someteriamos a la cruceta a doble
esfuerzo.

- Enaquellas torres que forman un vértice de carga muy pronunciado, se procedera en todos
los casos al arriostramiento de crucetas al cuerpo de la torre para contrarrestar el esfuerzo
secundario de montaje.
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La maquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable se
colocaran siempre manteniendo la horizontabilidad.

El tendido del cable piloto se hara manualmente o mediante tractor, dependiendo de los
cultivos existentes. La elevacion del piloto requiere especial atencion, evitando los
enganches en rocas y arbustos, que al desprenderse producen movimientos incontrolados
que pueden ser causa de accidentes.

El tendido de conductores se ejecutara mecanicamente mediante frenado hidraulico del
conductory traccién del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado coninterruptor
de parada automatica ante una elevacién imprevista de la traccién.

La vigilancia permanente de este tendido con la interconexién radiofénica entre maquinistas
y vigilantes es el factor mas importante para evitar accidentes.

Se fijara el cabrestante y la maquina de freno, mediante como minimo, dos puntos de anclaje,
independientes entre si (no usar el mismo cable para los dos puntos de anclaje) y dos
puntillas por cada punto de anclaje. Se usaran cables de acero con gasas y se haran las
uniones utilizando grillete. Se bajaran siempre las patas estabilizadoras.

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones:

* Cuando el angulo formado por el cable que sale de las maquinas (freno vy
cabrestante) y la horizontal es superior a 20°.

*  Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 metros de
desnivel por cada 100 metros de vano).

Se vigilara escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas.

Se vigilaran las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las maniobras si se
observa alguna deficiencia y no reanudandose el trabajo hasta haberla subsanado.

Se controlara la traccién y velocidad manteniéndolos lo mas uniforme posible, para que no
se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos maquinas.

En todos los apoyos metalicos debera proceder la conexion de la puesta a tierra antes de
tender los conductores eléctricos.

La colocacion de esta puesta a tierra debera ser mediante una pica clavada o una pancha de
hierro o de otro metal, de dimensiones apropiadas y que iran conectadas al apoyo por un
cable de cobre o de acero.

El lugar de eleccion debe ser en donde exista mayor cantidad de tierra y a ser posible
himeda, realizando en ocasiones, si fuera necesario, una zanja para conseguir este lugar de
emplazamiento.

Los puentes en las torres de amarre no se deben cerrar hasta que la linea esté
completamente terminada o, en su defecto, situar puestas a tierra apropiadas en los Gltimos
puentes cerrados.

Para efectuar el cierre de los puentes serd necesario igualmente colocar las puestas a tierra
en ambos lados del apoyo hasta que quede la operacion terminada.

Es imprescindible que el cabrestante y la maquina freno estén puestos a tierra con el fin de
evitar que por un escape de un cable piloto o caida del conductor de aluminio se produzca
un accidente al ponerse en tension.

Se recomienda que en los apoyos anterior y posterior al cruzamiento las poleas de tendido
estén puestas a tierra en el extremo de las crucetas.

En los cruzamientos todas las protecciones metalicas que se coloquen en ambos lados de
la linea que se cruza han de llevar puesta a tierra.

Siempre que se note la presencia de alguna tormenta por los lugares préoximos por donde
discurre la linea, estara prohibido colocar o quitar puestas a tierra.

Guardar las distancias de seguridad a las lineas que estén en tension.
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- Los operarios evitaran ponerse debajo de las cargas en la fase de elevacion y colocacién de
las cadenas de aisladores.

- Durante la elevacion de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta.

- En las cadenas de suspension, se arriostrara la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos
superiores a los previstos en su posicion definitiva.

- Seaccedera al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en
todo momento sujeto con el cinturén al conductor.

- En el carro se permanecera en todo momento con el cinturén atado en todo momento al
conductor.

- Se debera comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar rednen las
condiciones necesarias y se revisara la maquinaria y vehiculos utilizados en obra, con una
periodicidad mensual, reparando las anomalias detectadas.

- Losoperarios de marcaje y vigilancia de las bobinas se colocaran siempre por detras de éstas,
para evitar posibles accidentes en caso de vuelco de los caballetes.

- Elacopio de bobinas se realizara mediante calzos o tumbandolas completamente para evitar
su desplazamiento involuntario.

- Los operarios se mantendran alejados del brazo de la gria, durante las labores de acopio de
las bobinas, y fuera de las calas durante las labores de tendido, para evitar atrapamientos
con los conductores.

- Consolidacion o arriostramiento del lugar de trabajo en altura en caso de mal estado, duda o
modificacién de sus condiciones de equilibrio (vg.: corte de conductores).

- Ascensoy descenso con medios y métodos seguros;

- Escaleras adecuadas y sujetas por su parte superior hasta 3,5 metros,
- Uso de sistemas anticaidas (linea de vida, cestas, barquillas, etc),

- Uso de varillas adecuadas,

- Siempre tres puntos de apoyo, etc.

- Estancia en el lugar de trabajo en altura utilizando el cinturén, evitando posturas inestables
con calzado y medios de trabajo adecuados.

- Utilizar bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

- Delimitary senalizar la zona de trabajo.

- Llevar herramientas atadas a la mufieca.

- Cuerdasy poleas (si fuera necesario) para subir y bajar materiales.
- Evitar zona de posible caida de objetos.

- Establecimiento de la Zona de Trabajo.

- Interrupcién de trabajos si asi se considera por el Jefe de Trabajos.
- Amarre de escaleras de ganchos con cadena de cierre.

- Paratrabajos en horizontal amarre de ambos extremos.

- Utilizar siempre el cinturén amarrado a un elemento de anclaje.

Protecciones colectivas a utilizar:

- Material de sefalizacion y delimitacion (cinta delimitadora, sefiales...).
- Detectores de ausencia de tension.

- Equipos de Puesta a tierra 'y en cortocircuito.

- Las propias de los trabajos a realizar.

- Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.
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e Protecciones individuales a utilizar:
- Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
- Guantes de proteccion
- Botas de seguridad o de trabajo.
- Casco de seguridad con barbuquejo.

1.4.11 Relleno y compactacion

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a la formacion de
las distintas capas que componen el firme, tanto para las personas que estan ejecutando la operacién
como para las que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choquesy golpes
- Atrapamientos
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos
- Proyecciones
- Exposicién a ambientes pulvigenos.
- Vibraciones.

e Medidas preventivas a adoptar:

- El relleno se realizara a ser posible con las propias tierras extraidas de la excavacion. Se
efectuara mediante tongadas de aproximadamente 60 centimetros. El aporte de tierras, si
se realiza, sera mediante medios mecanicos y debera ser distribuido e igualado (previamente
a la compactaciéon) mediante medios manuales, en caso de ser necesario.

- En ningln caso se utilizaran para rellenos tierras excesivamente himedas ni las que
presenten escombros, ni tampoco aquellas que estén compuestas mayoritariamente por
capas vegetales.

- Para la compactacion, una vez igualada y extendida la tongada, se utilizaran medios
mecanicos.

- En ningln caso se rellenaran zanjas con agua en su interior ni excesivamente himedas, en
tal caso se extraeran las aguas mediante bombas y se esperara a que seque. De alargarse
excesivamente el proceso de secado se utilizaran gravas o morros limpios.

- Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimiento de
tierras y manipulacién de materiales deberan recibir una formacién especial.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que llevaran
siempre escrita de forma legible.

- Todos los vehiculos empleados en estas operaciones seran dotados de bocina automatica
de marcha atras.

- Seregaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar polvaredas.
(Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles o carreteras).

- Seevitara la acumulacién de materiales u otros objetos pesados junto al borde las zanjas, y
en caso inevitable, se tomaran las precauciones que impidan el derrumbamiento de las
paredes.
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Se cumplira la prohibicién de presencia de personal en la proximidad de las maquinas durante
su trabajo.

Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el encargado.

En las labores en las que el maquinista necesite ayuda, ésta sera prestada por otro operario.
Este Ultimo ira protegido contra los ambientes pulvigenos por medio de una mascarilla para
la proteccién de las vias respiratorias, con posibilidad de disponer inmediatamente de mas
en caso de que se le ensucie, y con gafas contra particulas en suspension, que ademas sirvan
contra impactos.

Alrellenar manualmente, los operarios, ademas contaran con cinturones de banda ancha de
cuero que les protejan las vértebras dorsolumbares de los movimientos repetitivos o
excesivamente pesados.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimiento de
tierras y manipulacién de materiales deberan recibir una formacién especial.

e Protecciones colectivas a utilizar:

Cinta de balizamiento.
Senalizacion de carreteras (segln el caso).
Vallas tipo ayuntamiento.

e Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Botas de agua de seguridad con puntera reforzada de acero.
Guantes de protecciéon

Mascarillas de proteccion para ambientes pulvigenos.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Gafas de proteccion contra proyeccion de particulas.

Faja dorsolumbar.

Cinturén antivibratorio.

1.4.12 Hormigonado y reposicién del pavimento

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las labores de
hormigonar y reponer el pavimento tanto para las personas que estan ejecutando la operaciéon como
para las que se encuentran en las proximidades.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de objetos.

Pisadas sobre objetos.

Choques y golpes.

Proyecciones

Atrapamientos

Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos.
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Exposicion a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento,
neuroconiosis, por la aspiracion del polvo del cemento).

Trafico.
Agresiones de animales

Medidas preventivas a adoptar:

Previamente al inicio del vertido del hormigon, directamente con el camién hormigonera, se
instalaran fuertes topes en el lugar donde haya de quedar situado el camioén, siendo
conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos.

Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de la
excavacion.

Los operarios nunca se situaran detras de los vehiculos en maniobras de marcha atras que,
por otra parte, siempre deberan ser dirigidos desde fuera del vehiculo. Tampoco se situaran
en el lugar del hormigonado hasta que el camién hormigonera no esté situado en posicion de
vertido.

Se instalaran barandillas sélidas al frente de la excavacién protegiendo el tajo de via de la
canaleta.

Los vehiculos utilizados seran revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo
de ésta se llevaran a cabo revisiones periédicas a fin de garantizar su buen estado de
funcionamiento y seguridad.

No sobrepasara la carga especificada para cada vehiculo.

Se regaran los tajos convencionalmente y con la frecuencia necesaria para evitar la
formacion de ambiente pulvigeno.

Se mantendra en todo momento la sefalizacion viaria establecida para el disefio de caminos
y carreteras.

No se permitira la presencia sobre la extendedora de asfalto de otra persona que no sea el
conductor.

Las maniobras de aproximacioén y vertido de productos asfalticos estaran dirigidas por un
especialista.

El hormigonado se hace por vertido directo y continuo.

Los palets de baldosa se apilaran en los sitios previstos de forma que supongan el menor
obstaculo para los distintos trabajos en las proximidades y para la circulacion de personas y
vehiculos.

Se dispondran pasarelas de madera para las zonas y accesos a fincas que no puedan ser
cortadas.

La descarga de los palets de baldosa la ejecutara una persona entrenada por el encargado
del tajo.

Los flejes de los palets de baldosa no se cortaran tirando, con la mano, debiendo disponer de
la herramienta adecuada para evitar accidentes y cortes.

Protecciones colectivas a utilizar:

Cinta de balizamiento.
Senalizacion de carreteras (segln el caso).
Vallas tipo ayuntamiento.

Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad
Botas de seguridad
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Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero.

Guantes de proteccion

Guantes de goma para el trabajo con el hormigon.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

Gafas de proteccién contra la proyeccién de particulas.

1.4.13 Trabajos en galerias y depositos

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a los trabajos
realizados en el interior de galerias y depositos.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel.

Caidas de personas a distinto nivel.

Choques y golpes.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Explosiones.

Incendios.

Ventilacion.

[luminacion.

Agentes Quimicos.

Estrés Térmico.

Sobreesfuerzos

Carga fisica

Atropello

e Medidas preventivas a adoptar:

Medidas atomar antes de la entrada:

*

*

*

Efectuar el descargo de la instalacién si procede.
Solicitar la autorizacién de entrada a la persona responsable,
Antes de iniciar los trabajos se deberan constatar las posibles vias de salida.

Realizar la ventilacién del recinto, si procede, forzada (en atmoésferas
potencialmente peligrosas) o por dilucion (si existen fuentes de contaminacion no
puntuales).

Senalizar la zona de trabajo. En caso de acceso a galeria o depdsito situado en via
publica se vallara la entrada el recinto impidiendo el acceso de personal ajeno a los
trabajos. En trabajos nocturnos o condiciones de baja visibilidad sera necesario
instalar lamparas reglamentarias de luz, siendo intermitentes en caso de invadir la
calzada.

En caso de acceso a galeria o dep&sito en vias de circulacion se debe desviar o cortar
la circulaciéon en la zona de acceso, cumpliendo lo establecido en la Normativa y
Ordenanzas Municipales vigentes.

Se impedira el estacionamiento de vehiculos o maquinas con motor de combustion
cerca de la boca de entrada y salida para impedir que los gases que se generen
penetren en el interior.
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*  Se extremaran las precauciones en los lugares que hayan permanecido cerrados
durante largo periodo de tiempo.

*  El equipo de medida y monitorizacion de la atmésfera deberda poder analizar la
concentracién de los siguientes gases: oxigeno, atmésferas inflamables o explosivas
(metano) y atmdsferas toxicas (mondxido de carbono y acido sulfhidrico)

*  Si las galerfas o depésitos no disponen de medios de acceso fijos, se utilizaran
escalera de manos ancladas firmemente en los extremos (en funcién de la situacion).
En caso de imposibilidad de uso, o cuando el acceso presente riesgos de caida
graves, se utilizara un tripode de emergencia, asi como equipos antiacidas.

*  Se suspenderan los trabajos si existe la posibilidad de inundaciones de la galeria.
- Medidas a seguir durante la realizacion de los trabajos:

* Tomar en cuenta las precauciones adecuadas para garantizar una ventilacion
suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una
atmoésfera apta para la respiraciéon que no sea nociva o peligrosa. Si la ventilacion
natural es insuficiente para garantizar que la atmésfera sea respirable sera necesario
recurrir a la ventilaciéon forzada. En ninglin caso se utilizara el oxigeno para ventilar
la galeria.

*  Proceder a la extraccion localizada cuando se generen sustancias peligrosas.

*  Comprobacion de la atmésfera interior. Se vigilara la presencia de gases nocivos, las
mediciones se realizaran de forma continuada mientras se permanezca en el recinto
y en caso de deteccion se ordenara el desalojo inmediato.

* Cuando exista posibilidad de asfixia o intoxicacién, no introducir equipos de
combustion interna en recinto.

*  Cuando exista riesgo de incendio y/o explosién, usar herramientas antideflagrantes
y reducir al minimo los focos de ignicién.

*  No trabajar nunca de forma individual, se prohibe la permanencia en solitario en el
interior.

* Al primer sintoma de mareo se debe salir de la galerfa informando de ello a los
responsables.

*  Utilizar cuerda salvavidas para el posible caso de necesidad de rescate.

*  Se prohibe hacer fuego asi como fumar en elinterior de los recintos y en proximidad
de las bocas de entrada/salida.

*  Todas las zonas en las cuales haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas,
en caso necesario se utilizaran ldmparas portatiles alimentadas a 24 voltios.

*  Prever vias seguras para entrar y salir.
- Medidas a adoptar después de finalizar los trabajos:

*  Proceder al recuento del personal, comprobar que el recinto queda en condiciones
de operatividad, retirar la sefalizacion y suprimir el descargo si ha sido realizado.

*  Sustituir en lo posible la energia eléctrica. Utilizar transformadores de separacion de
circuitos o de seguridad. Utilizar diferenciales de alta sensibilidad. Situar en el
exterior los equipos eléctricos asi como los botellones de soldadura con mangueras
lo mas cortas posibles y en correcto estado de mantenimiento.

*  Verificar la puesta a tierra del recinto y comprobar las tierras fijas, especialmente
cuando la operacion se ejecuta en recintos de naturaleza metalica.

e Protecciones colectivas a utilizar:
- Sistemas de ventilacion y/o extraccion.
- Equipo de deteccién y medida de atmdsferas (detector multitas)
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- Elementos para sefializar y delimitar.

- Bolsas portaherramientas.

- Alfombras aislantes.

- Dispositivos antiacidas.

- Cuerdas de posicionamiento y seguridad.
- Tripode de seguridad.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad.
- Mascaras, mascarillas, filtros y/o equipos respiratorios autbnomos.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Chaleco reflectante.
- Guantes de proteccion.
- Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.4.14 Trabajos en subestaciones y centros de transformacién

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones
llevadas a cabo en subestaciones y centros de transformacién para las personas cuando se
encuentren en proximidad o en el interior de los mismos, ya sea por motivo de su actividad laboral o
no.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de persona al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caida de objetos.
- Atrapamiento.
- Cortes.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
- Choquesy golpes.
- Proyecciones.
- Contactos eléctricos.
- Arco eléctrico.
- Explosiones.
- Incendios
- Agresiones de animales.
- Ventilacion.
- lluminacion.
- Sobreesfuerzos.
e Medidas preventivas a adoptar:

- Antes del inicio de los trabajos cualquier persona ajena a UFD tendra que solicitar
autorizacion para poder ejecutar cualquier tipo de trabajo en las instalaciones dependientes
de Distribuciéon. La autorizacion debera solicitarse al responsable de dichas instalaciones,
indicando fecha, hora, tipo de trabajo a realizar y duracién del mismo, ajustandose a los
Procedimientos establecidos en UFD.

- Todo trabajo a realizar en una instalacion de Alta Tension, que implique proximidad o
actuacion sobre elementos susceptibles de estar en tension, llevara consigo la previa
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autorizacion y ejecucion del Descargo de la citada instalacion, segin se indica en el
correspondiente Procedimiento de Descargo en instalaciones de tension 1kV <V < 33 kV.

Para la realizacion de los trabajos a ejecutar sobre instalaciones en tension en el interior de
las subestaciones, previamente establecida su viabilidad por un trabajador cualificado, se
deberan adoptar las siguientes medidas de seguridad en este orden de prioridad;

Descargo de los elementos en tension.

Proteccion de los elementos en tension mediante la colocacién de pantallas envolventes o
protectores aislantes (dicha actuacion no exime de la correspondiente delimitacion).

Ejecucion de trabajo en tension, siguiendo procedimiento escrito por personal cualificado
habilitado expresamente para ello.

Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de Descargo realizara
las correspondientes maniobras y crearay delimitara la zona protegida, entregandola al Jefe
de trabajos, mediante la cumplimentacién y firma de los registros en el Procedimiento de
Descargo en instalaciones de tension 1kV <V < 33 kV.

Se delimitaran las zonas de trabajo y aquéllas que pueden suponer un riesgo con respecto a
elementos en tension.

Las herramientas manuales deben estar en buenas condiciones y buscar un apostura donde
el sobreesfuerzo postural sea casi nulo en el ensamblaje de las celdas y embarrados.

Para la conexion de cables a alturas mayores a 2m, se debe emplear sistemas de anticaidas
amarrado a un punto estable

Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia en caso de lluvia. Las ropas no deben tener partes
conductoras y cubriran totalmente los brazos y las piernas.

Mantener las distancias de seguridad.

Apantallar todas las partes con tensién cuando se deba acceder a distancias inferiores a las
de seguridad.

No almacenar objetos en el interior.
Manipular y transportar los objetos alargados entre dos personas.
Cumplimiento de las disposiciones legales existentes:

Mantenimiento de distancias en las instalaciones: entre elementos en tensidn, estructuras
metalicas...

Puestas a tierra en buen estado.
Existencia de proteccién frente a sobreintensidades

Existencia de proteccién ante incendios: fosos de recogida de aceites, muros cortafuegos,
paredes, tabiques, pantallas.

Prevencién de incendios mediante extintores y sistemas fijos de extincion.

Evitar derrames, suelos himedos o resbaladizos (canalizaciones, desagies, pozos de
evacuacion, aislamientos...).

Mantener el centro ordenado y limpio.

Utilizar calzado antideslizante en caso de suelos resbaladizos.
Tapas de canaletas en buen estado y colocacion.

Sefalizacion y delimitacion trampillas abiertas (C.T. Subterraneos).
lluminacién apropiada:

Alumbrado artificial obligatorio de incandescencia.

Focos luminosos correctamente colocados.

Interruptores proximos a las puertas de acceso.

Ventilacion adecuada:
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Entradas de aire por la parte inferior y salidas en la superior.

Huecos de ventilacion protegidos.

Salidas de ventilacién que no molesten a los usuarios.

Respetar la sefalizacion y delimitacion:

Puertas con rétulos indicativos.

Maquinas, celdas, paneles de cuadros y circuitos diferenciados y sefializados.
Carteles de advertencia de peligro en caso necesario.

Indicadores de galibos y cargas maximas en zonas de transporte.

Esquemas unifilares actualizados e instrucciones generales de servicio.
Carteles normalizados (Normas de Trabajos A.T., Distancias de Seguridad, Primeros Auxilios).
Notificacién de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.

e Protecciones colectivas a utilizar:

Circuito de puesta a tierra.
Proteccidén contra sobreintensidades (cortacircuitos, fusibles e interruptores automaticos).
Proteccion contra sobretensiones (pararrayos, autovalvulas y explosores).

Proteccion frente a incendios (extintores, instalaciones fijas, paredes incombustibles, fosos
y muros cortafuegos).

Proteccion frente a contactos eléctricos (pantallas macizas, enrejados, barreras,
envolventes, pantallas aislantes...).

Sistemas de ventilacién (natural o forzada).
Sefalizacion y delimitacion.

e Protecciones individuales a utilizar:

A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, madera seca, etc.).
Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Guantes aislantes para B.T.

Herramientas aisladas.

Gafas de proteccién (cuando exista riesgo particular de accidente ocular).

1.4.15 Trabajos en frio

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones
llevadas a cabo en instalaciones de MT /BT con ausencia de tension.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas al mismo nivel.

Caida de personas a distinto nivel.

Caida de objetos.

Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Choques y golpes.

Proyecciones.

Contactos eléctricos.

Arco eléctrico.

Explosiones.
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- Agresion de animales.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de descargo en
instalaciones de tension 1kV <V < 33 kV
- Enellugar de corte:

*  Apertura de los circuitos, a fin de aislar todas las fuentes de tensién que pueden
alimentar la instalacion en la que debe trabajarse. Esta apertura debe efectuarse en
cada uno de los conductores, comprendido el neutro, y en los conductores de
alumbrado publico si los hubiere, mediante elementos de corte omnipolar o, en su
defecto abriendo primero las fases y en Gltimo lugar el neutro.

* En caso de que la instalacién funcionalmente no permita separar o seccionar el
neutro, o éste sea en bucle, se adoptara una de las siguientes medidas:

*  Realizar el trabajo como un trabajo en tension.
*  Realizarlo de acuerdo con normas particulares de la Empresa.

*  Bloquear, si es posible, y en posicién de apertura, los aparatos de corte. En cualquier
caso, colocar en el mando de estos aparatos una sefializacion de prohibicion de
maniobrarlo.

*  Verificacion de la ausencia de tension. La verificacion se efectuara en cada uno de
los conductores, incluido el neutro y los de alumbrado pudblico si los hubiere, en una
zona lo mas proxima posible al punto de corte, asi como en las masas metalicas
proximas (palomillas, vientos, cajas, etc.).

- Enel propio lugar de trabajo:
*  Verificacion de la ausencia de tension.

*  Puestaen cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez efectuada la verificacion
de ausencia de tension, se procedera seguidamente a la puesta en cortocircuito.
Dicha operacion, debe efectuarse lo mas cerca posible del lugar de trabajo y en cada
uno de los conductores sin tension, incluyendo el neutro y los conductores de
alumbrado publico si existieran.

* En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no puede
efectuarse, debe procederse como si la red estuviera en tensién, en cuanto a
proteccién personal se refiere.

*  Delimitar la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente, cuando hay posibilidad
de error en la identificacion de la misma.

*  Reposicion de la tension después del trabajo.

*  Después de la ejecucion del trabajo, y antes de dar tensién a la instalacion, deben
efectuarse las operaciones siguientes:

= Enellugar de trabajo:

e Sj el trabajo ha necesitado la participacion de varias personas, el
responsable del mismo las reunira y notificara que se va a proceder
a dar tension.

1. Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere.
= Enellugardel corte:
e Retirar el enclavamiento o bloqueo y/o sefalizacion.
e Cerrar circuitos.
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e Protecciones colectivas a utilizar:

Proteccion frente a contactos eléctricos (aislamientos, puestas a tierra, dispositivos de corte
por intensidad o tensién de defecto).

Proteccion contra sobreintensidades (fusibles e interruptores automaticos).
Proteccion contra sobretensiones (descargadores a tierra).
Sefalizacion y delimitacion.

e Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad antideslizante.

Chaleco reflectante.

Guantes de proteccion.

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.4.16 Trabajos en tension

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes a las operaciones
llevadas a cabo instalaciones de M.T./B.T. sin ausencia de tension.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas a distinto nivel.
Caida de personas al mismo nivel.
Caida de objetos.

Cortes.

Contactos eléctricos.

Arco eléctrico.

Electrocucion.

e Medidas preventivas a adoptar:

Se debera tener en cuenta todo lo establecido en el Procedimiento de régimen especial de
explotacion para instalaciones de tension > 1 kV.

En proximidad de lineas aéreas, no superar las distancias de seguridad:

Colocacioén de barreras y dispositivos de balizamiento.

Estimacion de distancias por exceso.

Distancias especificas para personal no facultado a trabajar en instalaciones eléctricas.

Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos,
paralelismos...).

Proteccion frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores automaticos.
Proteccion frente a sobretensiones: pararrayos y autovalvulas.

Notificacién de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.

En la fecha de inicio de los trabajos:

Supresion de los reenganches automaticos, si los tiene, y prohibicion de la puesta en servicio
de la instalacion, en caso de desconexién, sin la previa conformidad del jefe de trabajo.

Establecimiento de una comunicacion con el lugar de trabajo o sitio préximo a él (radio,
teléfono, etc.) que permita cualquier maniobra de urgencia que sea necesaria.

Antes de comenzar a reanudar los trabajos:
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Exposicion, por parte del Jefe del Trabajo, a los operarios del Procedimiento de Ejecucion,
cerciorandose de la perfecta compresion del mismo.

Se comprobara que todos los equipos y herramientas que sean necesarias existen y se
encuentran en perfecto estado y se verificara visualmente el estado de la instalaciéon.

Durante la realizacion del trabajo:

El jefe del trabajo dirigirda y controlara los trabajos, siendo responsable de las medidas de
cualquier orden que afecten a la seguridad de los mismos.

Si la naturaleza o amplitud de los trabajos no le permiten asegurar personalmente su
vigilancia, debe asignar, para secundarle, a uno o mas operarios habilitados.

Alfinalizar los trabajos:

El Jefe del Trabajo se asegurara de su buena ejecucion y comunicara al Jefe de Explotacion
el fin de los mismos.

El Jefe de Explotacion tomara las medidas necesarias para dejar la instalacion en las
condiciones normales de explotacion.

e Protecciones colectivas a utilizar:

Material de sefalizacion y delimitacion (Cinta delimitadora, sefales...).
Las propias de los trabajos a realizar.
Bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.5

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Guantes de protecciéon

Botas de seguridad

Casco de barbuquejo.

Banqueta o alfombra aislante, pértiga aislante y guantes aislantes.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA DE OBRA

Para la ejecucion de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos y maquinaria:

- Barquilla (cestas) y plataformas
- Camién grda

- Camién hormigonera

- Camién

- Compresor

- Extendedora asfaltica

- Herramientas manuales

- Maquinas herramientas

- Martillo neumatico

- Mini compactador

- Mini dumper (motovolquete)
- Retroexcavadora

- Maquina hinca (“topo”)

- Transpaleta

1.5.1 Barquilla (cestas) y plataformas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes empleo de la
barquilla aislante durante la realizacion de trabajos en altura con presencia o ausencia de tension.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 48

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas a distinto nivel
- Caida de objetos
- Choquesy golpes.
- Atropellos.
- Vuelco de la maquina.
- Contacto eléctrico.
- Tréafico.

e Medidas preventivas a adoptar:
- Alentrar ala obra, solicitar la hoja de Control de la Revision Técnica de la maquina.

- Antes de su primera utilizacion, el responsable a pie de obra efectuara un riguroso
reconocimiento de cada uno de los elementos que la componen.

- Todo el personal usuario sera conocedor de las normas e instrucciones dadas por el
fabricante.

- Diariamente, comprobar los indicadores de nivel, las luces y los avisadores acUsticos de
bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar que no existen fugas de aceite bajo
la maquina, estado de las ruedas y estado general de la maquina.

- No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas o con la cadena del acceso sin
poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los estabilizadores en zonas
o suelos inclinados.

- Los movimientos deben ser precisos y lentos. No atar la maquina en los movimientos a la
estructura.

- Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior, s6lo manipular
los cuadros.

- Asegurarse de que esta en buen estado y que tiene gasoil suficiente y controles conformes.

- Asegurarse de que dispone de espacio suficiente para trabajar.

- Asegurarse de que el conductor maquinista conoce perfectamente el uso de la maquina.

- Sinosabe, pregunte, la complejidad de la maquina lo aconseja. Avisar inmediatamente si hay
cualquier anomalia.

- Las plataformas moviles y las barquillas y sus brazos de actuacién, estaran debidamente
autorizadas cumpliendo la normativa vigente.

- Labarquilla sera de dimensiones adecuadas para el trabajo comodo de 2 personas, que sera
el nimero maximo de ocupantes.

- Las plataformas méviles y barquillas, cumpliran los principios generales que les afecten de
los apartados sobre TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES.

- Las barquillas tendran que ser blogueadas en la posicion de trabajo, asi como la grda o
plataforma que la sustenta.

- Las operaciones de la grda soporte seran exclusivamente dirigidas por el ocupante de la
barquilla y el Jefe de los trabajos, siendo preferente el uso de barquillas autocontroladas; en
sus desplazamientos se tendra en todo momento en cuenta el no sobrepasar las distancias
minimas de seguridad a los elementos proximos en tension, recogidas en el apartado sobre
TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES, en su punto Trabajos en proximidad de
instalaciones con tension.

- Las operaciones de entrada y salida en la plataforma o barquilla seran efectuadas a nivel del
suelo, y nunca a otro distinto.
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Sera necesario prever los medios necesarios para una evacuaciéon de los ocupantes de las
plataformas o barquillas en caso de emergencia.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.5.2

Casco de polietileno.
Guantes de proteccion
Calzado de seguridad.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.

Camién graa

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del
camioén gria en la carga/descarga de materiales en la ejecucion de trabajos.

e Principales riesgos derivados:

Caida de personas a distinto nivel
Caida de personas al mismo nivel
Caida de objetos

Atrapamientos.

Atropello

Choques y golpes

Desplome de la carga.
Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
Vuelco del camion.

Contacto eléctrico.

Trafico.

e Medidas preventivas a adoptar:

Antes de iniciar las maniobras de carga, se instalaran calzos inmovilizadores en las cuatro
ruedas y en los gatos estabilizadores.

Las maniobras de cargay descarga seran dirigidas por especialistas, en prevencion de riesgos
por maniobras incorrectas.

Durante la carga permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado del camion
Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.
No se sobrepasara la carga maxima admisible fijada por el fabricante del camion.

El gruista tendra en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible,
las maniobras seran dirigidas por un sefalista.

Se prohibe estacionar o circular con el camién a distancias inferiores a 2 metros de corte de
terreno.

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

Se prohibe la permanencia de personas en torno al camidn, a distancias inferiores a 5 metros.
No permanecera nadie bajo las cargas en suspension.

No dar marcha atras sin la ayuda del sefialista.

No se abandonara nunca el camién con una carga suspendida.

Ninguna persona ajena al operador accedera a la cabina o manejara los mandos.
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- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estribos poseeran pestillo de
seguridad.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad (siempre que abandone la cabina).
- Guantes de cuero.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Ropade trabajo.
- Chaleco reflectante.

1.5.3 Camién hormigonera

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del
camion hormigonera en los trabajos de vertido y bombeo de zanjas, soleras y cimentaciones.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
- Caida de objetos
- Atrapamientos.
- Atropello
- Choquesy golpes
- Desplome de la carga.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
- Vuelco del camién.
- Contacto eléctrico
- Trafico

e Medidas preventivas a adoptar:
- El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuara segin se
indique.
- Las rampas de acceso a los tajos no superaran la pendiente del 20% (como norma general),
en prevencion de atoramientos o vuelcos de los camiones-hormigonera.

- La puesta en estacion y los movimientos del camidn-hormigonera durante las operaciones
de vertido seran dirigidos por un sefialista, en prevencion de los riesgos por maniobras
incorrectas.

- Lasoperaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuaran sin que las ruedas
de los camiones-hormigonera sobrepasen 2 metros (como norma general) del borde.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad.
- Ropade trabajo.
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de proteccion.
- Botas de seguridad.
- Impermeables para tiempo lluvioso.
- Chaleco reflectante.
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1.5.4 Camién

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
camiones en la ejecucion de trabajos.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
- Caida de objetos
- Atrapamientos.
- Atropello
- Choquesy golpes
- Desplome de la carga.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.
- Vuelco del camién.
- Contacto eléctrico
- Trafico
- Sobreesfuerzos.
- Proyeccion de objetos.
- Vibraciones.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Elpersonal encargado del manejo de esta maquina sera especialista y estara en posesion del
preceptivo carnet de conducir.

- La caja serd bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de
emprender la marcha.

- Respetara las normas del codigo de circulacion.

- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedara frenado vy
calzado con topes.

- Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

- Lavelocidad de circulaciéon estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y
las condiciones del terreno.

- Durante las operaciones de carga permanecera dentro de la cabina (si tiene visera de
proteccion) o alejado del area de trabajo de la cargadora.

- En la aproximacion al borde de la zona de vertido, tendra especialmente en cuenta la
estabilidad del vehiculo, asegurandose que de que dispone de un tope limitador sobre el
suelo, siempre que fuera preciso.

- Cualquier operacién de revision, con el basculante levantado, se hara impidiendo su
descenso, mediante enclavamiento.

- No permanecera nadie en las proximidades del camién en el momento de realizar éste las
maniobras.

- Sidescarga material en las proximidades de la zanja, se aproximara a una distancia maxima
de 1 m,, garantizando ésta mediante topes.

- Serealizaran las revisiones y mantenimiento indicadas por el fabricante, dejando constancia
en el "libro de revisiones".

- Durante lacarga permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado del camion
(si el camion carece de visera de proteccion).
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e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad (siempre que baje del camion).
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Guantes de proteccion
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Ropa de trabajo.
- Chaleco reflectante.

1.5.5 Compresor

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del
compresor como magquinaria auxiliar al martillo neumatico.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
- Caida de objetos
- Atrapamientos.
- Choquesy golpes
- Ruido.
- Los derivados de la emanacion de gases toxicos por escape del motor.
- Vuelco.

e Medidas preventivas a adoptar:

- El arrastre directo para ubicacion del compresor por los trabajadores se realizara a una
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de coronacién de cortes
y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga.

- El compresor a utilizar quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicién horizontal
(entonces el aparato en su totalidad estara nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de
pivote de nivelacion se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

- Las carcasas protectoras estaran siempre instaladas en posicién de cerradas.

- Siempre que sea posible, se utilizaran compresores silenciosos. Cuando no sea asi, se
advertira el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.

- Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, en evitacién de
reventones.

e Protecciones individuales a utilizar:

- Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las
maniobras de arranque y parada).

- Protectores auditivos (idem anterior).
- Taponcillos auditivos (idem anterior).
- Ropade trabajo.

- Calzado de seguridad.
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- Guantes de gomao P.V.C.
- Chaleco reflectante.

1.5.6 Extendedora asfaltica

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de la
extendedora asfaltica en la reposicion del pavimento.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas a distinto nivel
- Caida de personas al mismo nivel
- Los derivados de la inhalacién de vapores de betdn asfaltico (nieblas de humos asfalticos).
- Quemaduras.
- Sobreesfuerzos
- Atropello

- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas (suelo caliente + radiacion
solar + vapor).

e Medidas preventivas a adoptar:

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el
conductor, para evitar accidentes por caida.

- Lasmaniobras de aproximacioén y vertido de productos asfalticos en la tolva estaran dirigidas
por un especialista, en prevision de los riesgos por impericia.

- Todos los trabajadores de auxilio quedaran en posicién en la cuneta por delante de la
maquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevencion de los riesgos por
atrapamiento y atropello durante las maniobras.

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevenciéon de atrapamientos, estaran
sefalizados a bandas amarillas y negras alternativas.

- Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfaltico, estaran
bordeadas de barandillas tubulares en prevencion de las posibles caidas, formadas por
pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. desmontable para
permitir una mejor limpieza.

- Se prohibe expresamente el acceso de trabajadores a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevencion de accidentes.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Botas de media cafa, impermeables.
- Ropade trabajo.
- Guantes impermeables.
- Mandilimpermeable.
- Polainas impermeables.
- Chaleco reflectante.

1.5.7 Herramientas manuales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
manera general de herramientas manuales para la ejecucion de diferentes trabajos en la obra.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
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- Pisadas sobre objetos.

- Cortes

- Proyeccion de particulas.
- Choquesy golpes

e Medidas preventivas a adoptar:
- Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

- Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de
conservacion.

- Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

- Paraevitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes
adecuados.

- Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos.

- Lostrabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas
que hayan de utilizar.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Cascos de seguridad.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C.
- Ropade trabajo.
- Gafas contra proyeccion de particulas.
- Chaleco reflectante.

1.5.8 Maquinas herramientas

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
manera global en los riesgos y prevencién apropiados para la utilizacion de pequefas herramientas
accionadas por energia eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metalicas, sierras, etc,, en la
ejecucion de diferentes trabajos en la obra.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de personas al mismo nivel
- Pisadas sobre objetos
- Cortes.
- Quemaduras.
- Proyeccién de fragmentos.
- Contacto con la energia eléctrica.
- Ruido.
- Choquesy golpes.
- Caida de objetos.
- Vibraciones.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar estaran protegidas eléctricamente
mediante doble aislamiento.
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- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto
con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas estaran siempre protegidas mediante bastidor que
soporte una malla metalica, dispuesta de tal forma que, permitiendo la observacién de la
correcta transmision motriz, impida el atrapamiento de los trabajadores o de los objetos.

- Las maquinas en situacion de averia o de semi-averia se entregaran al Encargado o Vigilante
de Seguridad para su reparacion.

- Las maquinas-herramientas con capacidad de corte tendran el disco protegido mediante
una carcasa antiproyecciones.

- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble
aislamiento, tendran sus carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc., conectadas a la
red de tierras en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general
de la obra.

- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado, para evitar
accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo, o
en marcha, aunque sea con movimiento residual, en evitacion de accidentes.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Guantes de gomao P.V.C.
- BotasdegomaoP.V.C.
- Botas de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla filtrante.
- Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.
- Chaleco reflectante.

1.5.9 Martillo neumatico

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del
martillo neumatico en las labores de taladro en la obra a ejecutar.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Ruido
- Polvo ambiental.
- Sobreesfuerzo.
- Contactos con la energia eléctrica (lineas enterradas).
- Proyecciones
- Caidas de objetos
- Choquesy golpes
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes
- Vibraciones
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e Medidas preventivas a adoptar:

El personal que deba utilizar martillos sera especialista en el uso de esta maquina.

Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando
la manguera.

Mantener los martillos cuidados y engrasados. Asimismo, se verificara el estado de las
mangueras, comprobando las fugas de aire que puedan producirse.

No apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer.

Hay que asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.

No hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

Se prohibe dejar los martillos neumaticos abandonados, hincados en los materiales a romper.

Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno (o elementos estructurales) para
detectar la posibilidad de desprendimiento por la vibracion transmitida.

La circulacion de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por
el lugar mas alejado posible.

e Protecciones individuales a utilizar:

Casco de proteccion.

Calzado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccién contra impactos.
Ropa de trabajo.

Protectores auditivos.

Cinturén antivibratorio.

Mascarillas antipolvo.

Chaleco reflectante.

1.5.10 Mini compactador

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del mini
compactador en las labores de asentamiento del terreno al rellenar las zanjas.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel
Vibraciones

Ruido.

Polvo ambiental.

Sobreesfuerzo.

Proyecciones

Choques y golpes.

e Medidas preventivas a adoptar:

Antes de poner en funcionamiento el pisén asegurarse de que estan montadas todas las
tapas y carcasas protectoras.

El personal que deba manejar los pisones mecanicos, conocera perfectamente su manejo y
riesgos profesionales propios de esta maquina.

Evitar los desplazamientos laterales. La maquina puede descontrolarse y producir lesiones.
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- Elconductor debe utilizar siempre cascos o taponcillos antirruido. Evitara perder agudeza de
oido o quedar sordo.

- Utilizar faja elastica, debido a la posicién de la gufa puede hacer inclinar un tanto la espalda
y asi se evitara el dolor de rifiones y lumbalgia.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Cascos de seguridad
- Calzado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Chaleco reflectante.
- Protectores auditivos.
- Mascarilla protectora.

1.5.11 Mini dumper (motovolquete)

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo del
motovolquete para el transporte de materiales y acopio de tierras y escombros en la obra.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel
- Choquesy golpes
- Atropellos
- Polvo ambiental.
- Ruido.

- Los derivados de respirar mondxido de carbono (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).

- Vuelco de la maquina
- Vibraciones.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Elpersonal encargado de la conduccion del dimper sera especialista en el manejo de este
vehiculo. Preferiblemente, estara en posesién del carnet de conducir (Clase B).

- Los caminos de circulacion interna seran los utilizados para el desplazamiento de los
ddmperes, en prevencion de riesgos por circulacion por lugares inseguros.

- Seinstalaran topes finales de recorrido de los dimperes ante los taludes de vertido.

- Se prohiben expresamente los «colmos» del cubilote de los dimperes que impidan la
visibilidad frontal.

- Enprevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares)
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dimper de forma desordenada y sin atar.

- Se prohibe expresamente conducir los dimperes a velocidades superiores a 20 Km. /h.

- Los dimperes a utilizar llevaran en el cubilote un letrero en el que se diga cual es la carga
maxima admisible.

- Los ddmperes que se dediquen para el transporte de masas poseeran en el interior del
cubilote una sefial que indique el llenado maximo admisible, para evitar los accidentes por
sobrecarga de la maquina.

- Se prohibe expresamente el transporte de personas sobre los dimperes.
- Los dimperes estaran dotados de faros de marcha adelante y de retroceso.
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e Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo.

Cinturén antivibratorio.

Calzado de seguridad.

Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
Trajes para tiempo lluvioso.

Chaleco reflectante.

1.5.12 Retroexcavadora

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de la
retroexcavadora en la ejecucion de aperturay cierre de zanjas, huecos,...en el desarrollo de la obra.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Atropello

Maquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar la
maquina y bloquear los frenos).

Quemaduras (trabajos de mantenimiento).

Atrapamientos

Proyecciones

Ruido

Vibraciones.

Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Trafico

Vuelco

Incendio.

Choques y golpes.

Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorolégicas extremas.

e Medidas preventivas a adoptar:

En trabajos en tension, el equipo elevador estard formado por un brazo aislante para
posicionar al operario y al material necesario para trabajar. El equipo estarda montado de
forma fija sobre el camién o remolque.

No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina en
funcionamiento.

La cabina estara dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las maquinas.

El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y sin poner la marcha contraria al
sentido de la pendiente.

Todo el personal de obra estara fuera del radio de accién de la maquina para evitar atropellos
y golpes durante los movimientos de ésta o por algln giro imprevisto.

Al circular, lo hara con la cuchara plegada.

Alfinalizar el trabajo, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada sobre la maquina, y
se retirara la llave de contacto.

Durante la excavacién del terreno, la maquina estara calzada mediante sus zapatas
hidraulicas.
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- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estara situado en la parte trasera de la
maquina.
- Selimpiara el barro adherido al calzado para que no resbalen los pies sobre los pedales.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad (al abandonar la maquina).
- Ropa de trabajo adecuada.
- Botas antideslizantes.
- Cinturén antivibratorio.
- QGuantes de cuero.
- Mascarilla antipolvo.
- Chaleco reflectante.

1.5.13 Magquina hinca (“topo”)

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al montaje y
empleo de la hinca.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Atrapamientos.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbe
- Sobreesfuerzos.
- Ruido.
- Polvo.
- Vuelco
- Choquesy golpes
- Vibraciones.
- Contacto energia eléctrica.
- Quemaduras.
- Arco eléctrico.
- Inhalacién de vapores metalicos.
- Proyeccion de particulas.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Los perforadores y ayudantes usaran ropa y accesorios poco holgados para impedir su
enganche con las partes moéviles de la maqguinaria.

- Los operarios se mantendran en todo momento alejados de los componentes en movimiento
de la perforadora, efectuandose el accionamiento de los mandos desde las posiciones
dispuestas para ello.

- Ninguln trabajador accedera al interior del bastidor fuera de las zonas indicadas para el
accionamiento de los mandos, tanto durante los trabajos de instalacién como de perforaciéon
y soldadura.

- Se debera abandonar el radio de accion de la grda, durante las maniobras de instalacion de
bastidor, tubos o desplazamiento de material en la obra.
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Cuando la profundidad de la excavacion sea igual o superior a 1,5 m., se entibara. Se puede
disminuir la entibacién desmochando en bisel a 459, los bordes superiores.

Se protegeran los bordes de coronacion, a una distancia no menor de 2 m. del borde del corte.

El acopio de materiales vy las tierras extraidas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se
dispondran a distancia no menor de 2 m. del borde del corte.

El acceso vy salida de una zanja se efectuara mediante una escalera sélida, anclada en el
borde superior de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas.
La escalera sobrepasara en un metro el borde de la zanja.

En excavaciones de profundidad mayor de 1,30 m, siempre que haya trabajadores
trabajando en su interior, se mantendra una de retén en el exterior, que podra actuar como
ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna emergencia.

No se trabajara simultaneamente en distintos niveles de la misma vertical ni sin casco de
seguridad.

Se evitara golpear la entibacion durante operaciones de excavacion, los cuadros o elementos
de la misma no se utilizaran para el descenso o ascenso, ni se suspenderan de los codales
cargas, como conducciones, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados
y situados en la superficie.

En general las entibaciones o parte de éstas se quitaran solo cuando dejen de ser necesarias
y por franjas horizontales, empezando por parte inferior del corte.

Se dispondra en la obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
trabajador, de una provision de palancas, cufias, barras, puntales, tablones, que no se
utilizaran para la entibacion y se reservaran para equipo de salvamento, asi como de otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los trabajadores que puedan
accidentarse.

El arrastre directo para ubicacion del compresor por los trabajadores se realizara a una
distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general) del borde de coronacién de cortes
y taludes, en prevencion del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por
sobrecarga.

El compresor a utilizar quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicién horizontal
(entonces el aparato en su totalidad estara nivelado sobre la horizontal), con las ruedas
sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de
pivote de nivelacion se le adaptara mediante un suplemento firme y seguro.

Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuaran con el motor parado, en
prevencion de incendios o de explosion.

Las carcasas protectoras estaran siempre instaladas en posicién de cerradas.

Siempre que sea posible, se utilizaran compresores silenciosos. Cuando no sea asi, se
advertira el alto nivel sonoro en la zona alrededor del compresor.

Las mangueras estaran siempre en perfectas condiciones de uso, en evitacion de
reventones.

Se suspenderan los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias y vientos
fuertes.

Los portaelectrodos a utilizar tendran el soporte de manutencién en material aislante a la
electricidad.

Se prohibe expresamente la utilizacion de portaelectrodos deteriorados, en prevencion de
riesgo eléctrico.

El personal encargado de soldar sera especialista en estas tareas.
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e Equipos de Proteccion Individual:

Casco de seguridad.

Mascarilla.

Yelmo de soldador (casco + careta de proteccion).
Pantalla de soldadura de sustentaciéon manual.
Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico.
Guantes de cuero.

Botas de seguridad.

Ropa de trabajo.

Manguitos de cuero.

Polainas de cuero.

Chaleco reflectante.

1.5.14 Transpaleta

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de la
transpaleta para el desplazamiento de material.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas al mismo nivel.
Caidas de personas a distinto nivel.
Atropello

Choques y golpes.

Atrapamientos

Sobreesfuerzos

e Medidas preventivas a adoptar:

La transpaleta no debe usarse en centros de trabajo donde haya rampas en ciertas
condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante.

La capacidad maxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser
respetada, pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos
requeridos para arrastrar la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas.

Ademas hay que tener en cuenta que el esfuerzo a realizar sobre el timén para la elevaciéon
de la carga esta en funcion de:

*  Peso de la carga a transportar.
*  Concepcion del grupo hidraulico y de la barra de traccion.
*  Cinematica del dispositivo de elevacion.

Las superficies de los locales de trabajo deberan ser de resistencia suficiente, llanas y libres
de irregularidades.

Los pasillos de circulacion deberan estar delimitados vy libres de objetos y disefiados de forma
racional y de una anchura suficiente (entre las hileras de paletas debe caber la transpaletay
el operario que la manipula).

Entre las paletas almacenadas se debe dejar un espacio de 20cm. como minimo.

Los lugares donde puedan existir entrecruzamientos deberan estar sefalizados
adecuadamente vy, a ser posible, instalar espejos que faciliten la vision.

Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las transpaletas para
evitar el deslizamiento de las mismas o del propio operario que las maneja.
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- Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para
comprobar que no haya nada que pueda dafiare o desestabilizar la carga al ser depositada
en el suelo. También debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera
resultar atrapado por la paleta en la operacion de descenso de la misma.

- Se deberan seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los fabricantes, en
especial lo concerniente al funcionamiento del sistema hidraulico, barra de tracciény ruedas.

- El operario debera ante cualquier fallo que se le presente dejar fuera de uso la transpaleta
mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de mantenimiento para que proceda a
su reparacion.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Ropade trabajo adecuada.
- Botas de seguridad
- Guantes de proteccion

1.6 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES
Para ejecucion de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes medios auxiliares:

- Elementos de izado
- Escaleras manuales
- Andamios tubulares

1.6.1 Elementos deizado

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
elementos de izado empleado en la descarga, carga y desplazamiento de material en la obra.

e Principales riesgos derivados:
- Caida de objetos
- Choquesy golpes
- Atrapamientos
- Sobreesfuerzos.
- Desprendimientos, desplomes y derrumbes.

e Medidas preventivas a adoptar:

- Los accesorios de elevacion resistiran a los esfuerzos a que estén sometidos durante el
funcionamiento v, si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalacion y
explotacion previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes,
teniendo en cuenta, en su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos vy los
esfuerzos a que los sometan las personas. Este requisito debera cumplirse igualmente
durante el transporte, montaje y desmontaje.

- Los accesorios de elevacién se disefiaran y fabricaran de forma que se eviten los fallos
debidos a la fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilizacién prevista.

- Los materiales empleados deberan elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales
de trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosion,
abrasion, choques, sensibilidad al frio y envejecimiento.

- Eldisefio y fabricacién de los accesorios seran tales que puedan soportar sin deformacion
permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a las pruebas estaticas.
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Cuerdas

Una cuerda es un elemento textil cuyo diametro no es inferior a 4 milimetros, constituida por
cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma.

Las cuerdas para izar o transportar cargas tendran un factor minimo de seguridad de 10
(diez).
En cada una debera figurar la carga de trabajo y etiqueta de certificado.

Se desecharan y destruiran aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo o estén
desgastadas, cortadas, etc.

No se deslizaran sobre superficies asperas o en contacto con tierras, arenas o sobre angulos
o aristas cortantes, a no ser que vayan protegidas.

Toda cuerda de cafiamo que se devuelva al almacén después de concluir un trabajo debe ser
examinada en toda su longitud.

En primer lugar, se deberan deshacer los nudos que pudiera tener, puesto que conservan la
humedad y se lavaran las manchas.

Después de bien seca, se buscaran los posibles deterioros: cortes, acufiamientos, ataques de
acidos, etc.

Las cuerdas deberan almacenarse en un lugar sombrio, seco y bien aireado, al abrigo de
vapores y tomando todas las prevenciones posibles contra las ratas.

Se procurara que no estén en contacto directo con el suelo, aislandolas de éste mediante
estacas o paletas, que permitan el paso de aire bajo los rollos.

Las cuerdas de fibra sintética deberan almacenarse a una temperatura inferior a los 60°.
Se evitaran inttiles exposiciones a la luz.
Se evitara el contacto con grasas, acidos o productos corrosivos.

Una cuerda utilizada en un equipo anticaidas, que ya haya detenido la caida de un trabajador,
no debera ser utilizada de nuevo, al menos para este cometido.

Se examinaran las cuerdas en toda su longitud antes de su puesta en servicio.
Se evitaran los angulos vivos.

Sise debe utilizar una cuerda en las cercanias de una llama, se protegera mediante una funda
de cuero al cromo, por ejemplo.

Las cuerdas que han de soportar cargas, trabajando a tracciéon, no han de tener nudo alguno.
Los nudos disminuyen la resistencia de la cuerda.

Es fundamental proteger las cuerdas contra la abrasién, evitando todo contacto con angulos
vivos y utilizando un guardacabos en los anillos de las eslingas.

La presion sobre angulos vivos puede ocasionar cortes en las fibras y producir una
disminucion peligrosa de la resistencia de la cuerda. Para evitarlo, se debera colocar algin
material flexible (tejido, cartdn, etc.) entre la cuerda y las aristas vivas.

Cables

Un cordén esta constituido por varios alambres de acero dispuestos helicoidalmente en una
o varias capas. Un cable de cordones esta constituido por varios cordones dispuestos
helicoidalmente en una o varias capas superpuestas, alrededor de un alma.

Los cables seran de construccion y tamano apropiados para las operaciones en que se hayan
de emplear.

El factor de seguridad para los mismos no sera inferior a seis.
En cada uno debera figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de certificado.

Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas, estaran provistos de
guardacabos resistentes.
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Estaran siempre libres de nudos, sin torceduras permanentes y otros defectos.

Se inspeccionara periddicamente el nimero de hilos rotos, desechandose aquellos cables en
que lo estén en mas del 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos del cableado,
separados entre si por una distancia inferior a ocho veces su diametro.

Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deberan llevar ningln
empalme, excepto el de sus extremos (Unicamente se toleraran los empalmes en aquellas
instalaciones destinadas, desde su disefio, a modificarse regularmente en funcién de las
necesidades de una explotacion). El coeficiente de utilizacion del conjunto formado por el
cable y la terminacién se seleccionara de forma que garantice un nivel de seguridad
adecuado.

El diametro de los tambores de izar no serd inferior a 20 veces el del cable, siempre que sea
también 300 veces el diametro del alambre mayor.

Es preciso atenerse a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevacién, en lo
que se refiere al tipo de cable a utilizar, para evitar el desgaste prematuro de este Ultimo e
incluso su destruccion. En ninglin caso se utilizaran cables distintos a los recomendados.

Los extremos de los cables estaran protegidos por refuerzos para evitar el descableado.

Los diametros minimos para el enrollamiento o doblado de los cables deben ser
cuidadosamente observados para evitar el deterioro por fatiga.

Antes de efectuar el corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el
deshilachado de éstos y descableado general.

Antes de proceder a la utilizacion del cable para elevar una carga, se debera asegurar que su
resistencia es la adecuada.

Para desenrollar una bobina o un rollo de cable, lo haremos rodar en el suelo, fijando el
extremo libre de alguna manera. No tiraremos nunca del extremo libre. O bien, dejar girar el
soporte (bobina, aspa, etc.), colocandolo previamente en un bastidor adecuado provisto de
un freno que impida tomar velocidad a la bobina.

Para enrollar un cable se debera proceder a la inversa en ambos casos.

La unién de cables no debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioran, sino
utilizando guardacabos y mordazas sujetacables.

Normalmente, los cables se suministran lubricados y para garantizar su mantenimiento es
suficiente con utilizar el tipo de grasa recomendado por el fabricante.

Algunos tipos de cables especiales no deben ser engrasados, siguiendo en cada caso las
indicaciones del fabricante.

El cable se examinara en toda su longitud y después de una limpieza que lo desembarace de
costras y suciedad.

El examen de las partes mas expuestas al deterioro o que presenten alambres rotos se
efectuara estando el cable en reposo.

Los controles se efectuaran siempre utilizando los medios de proteccién personal
adecuados.

Los motivos de retirada de un cable seran:
Rotura de un cordén.

Reduccién anormal y localizada del diametro.
Existencia de nudos.

Cuando la disminucion del diametro del cable en un punto cualquiera alcanza el 10% para
los cables de cordones o el 3% para los cables cerrados.

Cuando el nimero de alambres rotos visibles alcanza el 20% del ndmero total de hilos del
cable, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revisién Fecha Pagina
533112020008 0 11/11/2025 65

® ufd

Grupo Naturgy

Cuando la disminucién de la seccién de un corddn, medida en un paso cableado, alcanza el
40% de la seccion total del cordon.

Cadenas

Las cadenas seran de hierro forjado o acero.
El factor de seguridad sera al menos de 5 (cinco) para la carga nominal maxima.
En cada una debera figurar el marcado CE, la carga de trabajo y etiqueta de certificado.

Los anillos, ganchos, eslabones o argollas de los extremos seran del mismo material que las
cadenas a las que van fijados.

Todas las cadenas seran revisadas antes de ponerse en servicio.

Cuando los eslabones sufran un desgaste excesivo o se hayan doblado o agrietado, seran
cortados y reemplazados inmediatamente.

Las cadenas se mantendran libres de nudos y torceduras.

Se enrollaran Gnicamente en tambores, ejes o poleas que estén provistas de ranuras que
permitan el enrollado sin torceduras.

La resistencia de una cadena es la de su componente mas débil. Por ello, conviene retirar las
cadenas:

Cuyo didametro se haya reducido en mas de un 5% por efecto del desgaste.
Que tengan un eslabén doblado, aplastado, estirado o abierto.

Es conveniente que la union entre el gancho de elevacion y la cadena se realice mediante un
anillo.

No se debera colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del
mismo.

Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos.
La cadena debe protegerse contra las aristas vivas.

Deberan evitarse los movimientos bruscos de la carga durante la elevacion, el descenso o el
transporte.

Una cadena se fragiliza con tiempo frio y en estas condiciones, bajo el efecto de un choque
o esfuerzo brusco, puede romperse instantaneamente.

Las cadenas deben ser manipuladas con precaucion: evitar arrastrarlas por el suelo e incluso
depositarlas en él, ya que estan expuestas a los efectos de escorias, polvos, humedad vy
agentes quimicos, ademas del deterioro mecanico que puede producirse.

Las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevacion, deben estar convenientemente
engrasadas para evitar la corrosion que reduce la resistencia y la vida Gtil.

Ganchos

Seran de acero o hierro forjado.

Estaran equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad de cierre para evitar que
las cargas puedan salirse.

Estaran certificados, quedando prohibida la utilizacion como gancho, de alambre o hierro
doblados en forma de S.

Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas seran redondeadas.

Dada su forma, facilitan el rapido enganche de las cargas, pero estaran expuestos al riesgo
de desenganche accidental, que debe prevenirse.

Puesto que trabajan a flexién, los ganchos han sido estudiados exhaustivamente y su
constitucion obedece a normas muy severas, por lo que no debe tratarse de construir uno
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mismo un gancho de manutencion, partiendo de acero que pueda encontrarse en una obra
o taller, cualquiera que sea su calidad.

- Unode los accesorios mas Utiles para evitar el riesgo de desenganche accidental de la carga
es el gancho de seguridad, que va provisto de una lengleta que impide la salida involuntaria
del cable o cadena.

- Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra
desenganches accidentales y que presenten todas las caracteristicas de una buena
resistencia mecanica.

- No debe tratarse de deformar un gancho para aumentar la capacidad de paso de cable.

- No debe calentarse nunca un gancho para fijar una pieza por soldadura, por ejemplo, ya que
el calentamiento modifica las caracteristicas del acero.

- Ungancho abierto o doblado debe ser destruido.

- Durante el enganchado de la carga se debera controlar:

- Que los esfuerzos sean soportados por el asiento del gancho, nunca por el pico.

- Que el dispositivo de seguridad contra desenganche accidental funcione perfectamente.

- Que ninguna fuerza externa tienda a deformar la abertura del gancho. En algunos casos, el
simple balanceo de la carga puede producir estos esfuerzos externos.

Eslingas
- Seutilizaran preferentemente eslingas homologadas en vez de cables.
- Encadauna deberfa figurar el marcado CE, la carga de trabajo y la etiqueta de certificado.

- Se desecharan y destruiran aquéllas que no tengan marcada la carga de trabajo o estén
desgastadas, cortadas, dobladas, desgarradas, etc.

- Se tendra cuidado con la resistencia de las eslingas. Las causas de su disminucién son muy
numerosas:

- Elpropio desgaste por el trabajo.
- Los nudos, que disminuyen la resistencia de un 30 a un 50%.

- Las soldaduras de los anillos terminales u ojales, aun cuando estén realizadas dentro de la
mas depurada técnica, producen una disminucion de la resistencia del orden de un 15 a un
20%.

- Los sujeta cables, aun cuando se utilicen correctamente y en nimero suficiente. Las uniones
realizadas de esta forma reducen la resistencia de la eslinga alrededor del 20%.

- Elangulo formado entre eslingas serd de 90° como maximo, siendo recomendable un angulo
de 45°. Para conseguir dicho angulo se dispondra de eslingas de diferentes medidas. Se
tendra en cuenta la composicion de fuerzas en funcién del angulo a la hora de comprobar
que se mantiene el factor de seguridad de los elementos auxiliares.

- Se colocaran las eslingas procurando que el centro de gravedad de la carga caiga en la
vertical del gancho.

- Hay que evitar dar a las eslingas dobleces excesivos, especialmente en los cantos vivos; con
dichofin se interpondran entre las eslingas y dichos cantos vivos materiales blandos: madera,
caucho, trapos, cuero, etc.

- Se verificaran las eslingas al volver al almacén.
- Seengrasaran periddicamente los cables y las cadenas.

- Enelinicio de la operacion de elevacion de una carga, se debe tensar suavemente la eslinga,
elevar un poco aquélla y comprobar cualquier fallo en los amarres o falta de equilibrio antes
de continuar con la maniobra.
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Argollas y anillos

Las argollas seran de acero forjado y constardn de un estribo y un eje ajustado, que
habitualmente se roscara a uno de los brazos del estribo.

La carga de trabajo de las argollas ha de ser indicada por el fabricante, en funcién del acero
utilizado en su fabricaciéon y de los tratamientos térmicos a los que ha sido sometida.

Es muy importante no sustituir nunca el eje de una argolla por un perno, por muy buena que
sea la calidad de éste.

Los anillos tendran diversas formas, aunque la que se recomendara el anillo en forma de pera,
al ser éste el de mayor resistencia.

Es fundamental que conserven su forma geométrica a lo largo del tiempo.

Grilletes

No se deberan sobrecargar ni golpear nunca.
Al roscar el buldon debera hacerse a fondo, menos media vuelta.

Si se han de unir dos grilletes, debera hacerse de forma que la zona de contacto entre ellos
sea la garganta de la horquilla, nunca por el bulén.

No podran ser usados como ganchos.

Los estrobos y eslingas trabajaran sobre la garganta de la horquilla, nunca sobre las patas
rectas ni sobre el bulén.

El cAncamo ha de tener el espesor adecuado para que no se produzca la rotura del bulén por
flexion ni por compresion diametral.

No calentar ni soldar sobre los grilletes.

Poleas

No sobrecargarlas nunca. Comprobar que son apropiadas a la carga que van a soportar.

Comprobar que funcionan correctamente, que no existen holguras entre polea y eje, ni
fisuras ni deformaciones que hagan sospechar que su resistencia ha disminuido.

Las gargantas de las poleas se acomodaran para el facil desplazamiento y enrollado de los
eslabones de las cadenas.

Cuando se utilicen cables o cuerdas, las gargantas seran de dimensiones adecuadas para
que aquéllas puedan desplazarse libremente y su superficie sera lisa y con bordes
redondeados.

Revisar y engrasar semanalmente. Se sustituira cuando se noten indicios de desgaste, o
cuando se observe que los engrasadores no tomen grasa.

Cuando una polea chirrie se revisara inmediatamente, engrasandola y sustituyéndola si
presenta holgura sobre el gje.

Las poleas se montaran siempre por intermedio de grilletes, a fin de que tengan posibilidad
de orientacion, evitando asi que el cable tire oblicuamente a la polea.

Se prohibe terminantemente utilizar una polea montada de forma que el cable tire
oblicuamente.

Se prohibe soldar sobre poleas.

Cancamos

Se calcularan en funcién del grillete que se vaya a emplear, y en consecuencia, en funcién
del esfuerzo que la carga a producir.
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- Elojotendra un diametro un poco mayor que el diametro del grillete y sera mecanizado. Los
agujeros hechos a sopletes representan salientes que producen sobrecargas localizadas en
el bulon.

- Se empleara acero dulce para su construccién, comprobando que la chapa no presenta
defectos de fabricacién (hoja, fisuras, etc.).

- No se someteran a enfriamientos bruscos.
- Lasoldadura se efectuara con el electrodo béasico.

- Al efectuar la soldadura se tendra muy en cuenta la perfecta terminaciéon de las vueltas de
los extremos, asi como que no se realice sobre piezas mojadas.

- Antes de utilizar el cdncamo es preciso que haya enfriado la soldadura.

Protecciones individuales a utilizar:

- Casco de seguridad.

- Guantes de proteccion.

- Calzado de seguridad.

- Faja de proteccion sobreesfuerzos.

1.6.2 Escaleras manuales

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
escaleras manuales para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso.

Principales riesgos derivados:

- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.

- Choquesy golpes

- Vuelco

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formacion de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).

Medidas preventivas a adoptar:
- De aplicacion al uso de escaleras de madera:

- Las escaleras de madera a utilizar tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni
nudos que puedan mermar su seguridad.

- Los peldafios (travesanos) de madera estaran ensamblados.

- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices
transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

- De aplicacion al uso de escaleras metalicas:

- Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

- Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metalicas a utilizar no estaran suplementadas con uniones soldadas.
- Eluso de escaleras metalicas sera restringido, estudiandose para cada trabajo en particular.
- De aplicacién al uso de escaleras de tijera:
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Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los primeros apartado de los apartados
anteriores para las calidades "madera o metal".

Las escaleras de tijera a utilizar estaran dotadas en su articulacion superior de topes de
seguridad de apertura.

Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura de cadenilla (o de cable
de acero) de limitacion de apertura maxima.

Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales, abriendo ambos largueros para no
mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera en posicion de uso estaran montadas con los largueros en posicion de
maxima apertura para no mermar su seguridad.

Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicion necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo obliga a ubicar los pies en los 3 Gltimos peldafios.

Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen:

En cuanto a la inclinacién, cargas y distancias se cumplira lo indicado en la normativa
aplicable.

Las escaleras normales nunca se utilizaran como andamio. Para trabajos en cadenas de
aisladores se utilizaran escaleras reforzadas y con dispositivos anticaidas; éstas seran de
material aislante en todas sus partes.

Los trabajos que se realicen a mas de 3,5m de altura que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuaran si se utiliza cinturén de
seguridad o se adoptan otras medidas de proteccion alternativas.

En el trabajo con escaleras sera de aplicacion lo establecido en el apartado sobre
DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

En el movimiento y traslado de escaleras en instalaciones de A.T. se extremaran las
precauciones en cuanto a distancias de seguridad.

Antes de la utilizacidén sera necesario proceder a una inspeccion visual con el fin de
comprobar su estado general de uso.

Se seleccionara el tipo adecuado de escalera en funcién del trabajo a desarrollar.
En su utilizacion se cuidara la perfecta estabilidad de la misma.
Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros.

Las escaleras de mano a utilizar estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

Las escaleras de mano a utilizar estaran firmemente amarradas en su extremo superior al
objeto o estructura al que dan acceso.

Las escaleras de mano a utilizar sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

Las escaleras de mano a utilizar se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 Kg. sobre las
escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

El acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano se realizara de uno en uno. Se
prohibe la utilizacién al unisono de la escalera a dos o mas trabajadores.
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El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuara frontalmente,
es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.6.3

Casco de seguridad.

Botas de seguridad.

Calzado antideslizante.

Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
Cinturén porta-herramientas.

Andamios tubulares

Se definen y establecen las recomendaciones en materia de seguridad referentes al empleo de
andamios metalicos tubulares para cualquier fase de obra donde sea necesario su uso.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Atrapamientos

Sobreesfuerzos.

Caida de objetos.

Choques y golpes

e Medidas preventivas adoptar:

No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramientos).

La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada sera tal que ofrecera las
garantias necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturén de seguridad.

Las barras, médulos tubulares y tablones se izaran mediante sogas de cafamo de Manila
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas).

Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formacién, mediante las
abrazaderas de sujecion contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metéalicas, o bien
mediante las mordazas y pasadores previstos, seglin los modelos comercializados.

Las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchura.

Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié
de 15cm.

Las plataformas de trabajo tendran montada sobre la vertical del rodapié posterior una
barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

Los médulos de fundamento de los andamios tubulares estaran dotados de las bases
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelacion), con el fin de garantizar una mayor
estabilidad del conjunto.

Los médulos de base de los andamios tubulares se apoyaran sobre tablones de reparto de
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

Los moédulos de base de diseno especial para el paso de peatones se complementaran con
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevencion de golpes a terceros.

La comunicacioén vertical de andamio tubular quedara resuelta mediante la utilizacién de
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
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Se prohibe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados
por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables.

Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelaciéon), de base de los
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a éstos con clavos de
acero, hincados a fondo y sin doblar.

Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacién de andamios tubulares
si antes no se han cercado con barandillas sélidas de 90 cm. de altura por pasamanos, barra
intermedia y rodapié.

Todos los componentes de los andamios deberan mantenerse en buen estado de
conservacién, desechandose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacion.

Los andamios tubulares sobre médulos con escalerilla lateral se montaran con éste hacia la
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

Se prohibe el uso de andamios sobre borriquetas (pequefas borriquetas) apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares, excepto si se esta protegido del riesgo de
caida desde altura.

Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento
vertical en el que se trabaja.

Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclandolos
solidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos.

Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre
horcas tubulares sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevencién de
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores.

Los materiales se repartiran uniformemente sobre un tablén ubicado a media altura en la
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie Gtil de
la plataforma.

Los andamios prefabricados, deberan ser inspeccionados antes de su puesta en servicio,
periddicamente y tras cualquier modificacion.

En el montaje y desmontaje de andamios se debera prestar especial atencién a la proximidad
de partes con tension y al posible contacto con las mismas, segln los criterios indicados en
DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

En el caso de plataformas prefabricadas, los suelos y pasillos seran antideslizantes y estaran
provistos de un sistema de drenaje que permita la eliminacion de productos resbaladizos.

Los andamios deberan ser capaces de soportar cuatro veces la carga maxima prevista.

Es obligatorio comunicar de forma inmediata la existencia de anomalfas en cualquier parte
del andamio.

En los trabajos sobre andamios, es obligatorio como minimo el uso de casco, cinturén de
seguridad, bolsa portaherramientas y cuerda de servicio.

Tanto en el trabajo con andamios como en el acceso a los mismos, sera de aplicacion lo
establecido en el apartado sobre DELIMITACION DE ZONAS VY SENALIZACION.

En el caso en que la plataforma esté separada mas de 20 cm. de la pared, estara protegida
también en este lado por una barandilla situada a 70 cm. del piso, como minimo.

Siempre que sea posible se sujetara el andamio a partes fijas para evitar movimientos
imprevistos.

Se evitara la acumulacion excesiva de materiales o de forma concentrada sobre las
plataformas y estaran sujetos adecuadamente para evitar su caida.

Es obligatorio el uso de recipientes para manipular y almacenar pequenos materiales y
herramientas.
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e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad con barbuguejo.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

1.7 RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS

Ademas, e independientemente de lo expuesto en el apartado anterior, por el desarrollo normal de
los trabajos de cualquier proyecto de ejecucion con obras, tendremos los riesgos que a continuacion
se exponen y de los que también se incluyen recomendaciones:

e Trabajos superpuestos

e Caidas en altura

e Manipulacion manual de cargas

e Ordeny limpieza

e Sefalizacion

e Senalizacion de obras de carretera

1.7.1 Trabajos superpuestos

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse durante la
realizacion de trabajos superpuestos en la presente obra.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de objetos

e Medidas preventivas a adoptar:

- Se deberd evitar la superposicion de tajos en las obras mediante la programacion de los
trabajos para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones resistentes
apropiadas que independicen de forma segura los trabajos realizados en la misma vertical y
la sefalizacion y vigilancia en los casos en que las medidas anteriores no se puedan llevar a
cabo por las caracteristicas especiales de la obra.

- Sien el mismo area hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se interrumpiran
los trabajos hasta que la supervision de la obra decida quien debe continuar trabajando en la
zona.

- Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello
utilizaran, siempre que sea posible medidas de proteccién colectiva.

- Afin de evitar caidas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la
obra en ejecucion, deberan colgarse tablones o chapados, segln la indole de los elementos
a emplear en los trabajos.

- Toda abertura en una plataforma de trabajo debera, excepto en aquellos momentos en los
que sea necesario permitir el acceso de personas o el transporte o traslado de materiales,
estar provista de un dispositivo eficaz para evitar la caida de personas u objetos.

- Se deberan adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean golpeadas
por objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de trabajo.
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- Altrabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojaran herramientas ni materiales,
sino que se pasaran de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas portaherramientas para
tales efectos.

- Siexiste riesgo de caida de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran trabajando,
se balizara la zona. Y si ello no es posible, se sefializara la zona balizandola.

- lgualmente, en el caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes, se vallara o
se sefializara la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas
inferiores, se colocaran mantas ignifugas.

- Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien
trabajando por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas.

- Las estufas de electrodos de los soldadores se situaran en posiciéon vertical y se ataran.
- Lossoldadores estaran provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Cinturén de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
- Guantes de proteccion.
- Ropade proteccién para el mal tiempo.

1.7.2 Caidas en altura

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberdn aplicarse durante la
realizacion de trabajos en altura en cualquier situacion o lugar de trabajo.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Caidas de objetos
- Pisadas sobre objetos.
- Choquesy golpes

e Medidas preventivas a adoptar:

- Los trabajos en altura no seran realizados por aquellas personas cuya condicién fisica les
cause vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean
susceptibles, por cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas.

- Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, debera disponerse de medios de acceso seguros vy utilizarse cinturones de seguridad
con anclaje u otros medios de proteccién equivalentes.

- Sedebera de proteger en particular:
- Las aberturas de los suelos.

- Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situacion y dimensiones suponga un
riesgo de caida de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares.

- Los lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 60 centimetros de altura. Los lados
cerrados tendran un pasamanos, a una altura minima de 90 centimetros, si la anchura de la
escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno
de los dos llevara pasamanos.
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- Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran mediante
vallado u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad equivalente.

- Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondran
de unreborde de proteccion, un pasamanos y una proteccién intermedia que impidan el paso
o deslizamiento de los trabajadores.

- La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
protecciéon deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificacion,
periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

- No se comenzara un trabajo en altura si el material de seguridad no es idéneo, no esta en
buenas condiciones o sencillamente no se tiene.

- Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construiran de acuerdo
con la normativa legal vigente.

- Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los
trabajos deberan disponer de accesos faciles y seguros y se mantendran libres de obstaculos,
adoptandose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

- Al trabajar en lugares elevados no se arrojaran herramientas ni materiales. Se pasaran de
mano en mano o se utilizard una cuerda o capazo para estos fines.

- Caso de existir riesgo de caida de materiales a nivel inferior, se balizara, o si no es posible, se
instalaran sefiales alertando del peligro en toda la zona afectada.

- En caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes se vallara o se sefializara
toda la zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores,
se colocaran mantas ignifugas.

- Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se hardn con la debido seguridad,
mediante escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares o
andando por las vigas.

- Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo seran de materiales no
resbaladizos o dispondran de elementos antideslizantes.

- Se tendrd un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con
materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.

- En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearan los medios adecuados para que los
mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, andamiajes,
escaleras u otros analogos.

- Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca
resistencia, que presenten marcada inclinacién o que las condiciones atmosféricas resulten
desfavorables, se extremaran las medidas de seguridad, sujetdndose los operarios con
cinturones de seguridad, que irdn unidos convenientemente a puntos fijados sélidamente.

- Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metalicas o de hormigén armado
o sobre elementos de la obra que por su elevada situacién o por cualquier otra circunstancia,
ofrezcan peligro de caida grave, deberan estar provistos de cinturones de seguridad, unidos
convenientemente a puntos sélidamente fijados.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Botas de seguridad
- Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
- Guantes de proteccion



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 75

Ropa de proteccién para el mal tiempo.

1.7.3 Manipulaciéon manual de cargas

Se definen y se establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse durante la
manipulaciéon manual de cargas en la presente obra

Se entendera por manipulacion manual de cargas cualquier operacion de transporte o sujecion de
una carga por parte de uno o varios trabajadores, asi como el levantamiento, la colocacion, el empuije,
la traccion o el desplazamiento, que por sus caracteristicas o condiciones ergonémicas inadecuadas
entrafie riesgos, particular dorsolumbares, para los trabajadores.

e Principales riesgos derivados:

Caidas de personas a distinto nivel.
Caidas de personas al mismo nivel.
Caida de objetos

pisadas sobre objetos.

Choques y golpes

Sobreesfuerzos.

Exposicion a ambientes pulvigenos.

e Medidas preventivas a adoptar:

Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre debe
estar lo mas proximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga.

El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sélo se consigue si los
pies estan bien situados:

Enmarcando la carga
Ligeramente separados
Ligeramente adelantado uno respecto del otro.

Para levantar una carga, el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro del
poligono de sustentacion.

Técnica segura del levantamiento:

Sitle el peso cerca del cuerpo.

Mantenga la espalda plana.

No doble la espalda mientras levanta la carga.

Use los mUsculos mas fuertes, como son los de los brazos, piernas y muslos.

Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contraccion involuntaria de los musculos de
todo el cuerpo. Para mejor sentir un objeto al cogerlo, lo correcto es hacerlo con la palma de
la mano y la base de los dedos. Para cumplir este principio y tratandose de objetos pesados,
se puede, antes de asirlos, prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos
y situarlas correctamente.

Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.

Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los rifiones y bajar ligeramente
la cabeza.

El arquear la espalda entrafa riesgo de lesion en la columna, aunque la carga no sea
demasiado pesada.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 76

La torsion del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente
producir lesiones.

En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la
cargay luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequenos desplazamientos.

O bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la direccién de marcha que
luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.

Utilizaremos los musculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a
levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en
los talones, pues entonces resulta dificil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un
angulo de mas de 90°)

Los musculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehiculo, un objeto,
etc.

En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a traccion simple, es decir, estirados.
Los brazos deben mantener suspendida la carga, pero no elevarla.

La carga se llevara de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que
estorbe lo menos posible al andar natural.

En el caso de levantamiento de un bidén o una caja, se conservara un pie separado hacia
atras, con el fin de poderse retirar rapidamente en caso de que la carga bascule.

Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetandola con los
brazos extendidos, no flexionados.

Este proceder evita la fatiga inGtil que resulta de contraer los misculos del brazo, que obliga
a los biceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta.

La utilizacion del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutencion manual
permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos.

El peso del cuerpo puede ser utilizado:

Empujando para desplazar un mévil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos y
blogueados para que nuestro peso se transmita integro al moévil.

Tirando de una caja o un bidén que se desea tumbar, para desequilibrarlo.

Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como
contrapeso.

En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta.

Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la
diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.

Si el angulo formado por la direccién de empuje y la diagonal es mayor de 909, lo que
conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla.

Para depositar en un plano inferior algiin objeto que se encuentre en un plano superior,
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caida.

Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse
las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para
despegarla del suelo.

Las operaciones de manutencion en las que intervengan varias personas deben excluir la
improvisacion, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios.

Debe designarse un jefe de equipo que dirigira el trabajo y que debera a tender a:

La evaluacion del peso de la carga a levantar para determinar el nimero de porteadores
precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan
surgir.

La determinacién de las fases y movimientos de que se compondra la maniobra.
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La explicacion a los porteadores de los detalles de la operacion (ademanes a realizar,
posicion de los pies, posicion de las manos, agarre, hombro a cargar, como pasar bajo la carga,
etc.)

La situacion de los porteadores en la posicion de trabajo correcta, reparto de la carga entre
las personas segln su talla (los mas bajos delante en el sentido de la marcha).

El transporte se debe efectuar:

Estando el porteador de detras ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la
visibilidad de aquél.

A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.

Asegurando el mando de la maniobra; serd una sola persona (el jefe de la operacién), quién
dé las 6rdenes preparatorias, de elevacion y transporte.

Se mantendran libres de obstaculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma de
cargas.

Los recorridos, una vez cogida la carga, seran lo mas cortos posibles.

Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situacién inestable o desequilibrada.
Conviene preparar la carga antes de cogerla.

Aspirar en el momento de iniciar el esfuerzo.

El suelo se mantendra limpio para evitar cualquier resbalon.

Si los paquetes o cargas pesan mas de 50 Kg, aproximadamente, la operacion de
movimiento manual se realizara por dos operarios.

Se utilizaran guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caida de objetos.
En cada hora de trabajo debera tomarse algliin descanso o pausa.

Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente
intervencion del servicio médico.

e Protecciones individuales a utilizar:

1.7.4

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Guantes proteccion.

Gafas de proteccion contra ambientes pulvigenos.

Cinturéon de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
Ropa de proteccién para el mal tiempo.

Orden y limpieza

Se define y establecen las recomendaciones de seguridad referentes al orden y limpieza en el puesto
de trabajo. Afecta al orden y limpieza del puesto de trabajo en cualquier situacién o fase de obra en
el presente proyecto.

e Medidas preventivas a adoptar:

La realizacién de los trabajos se llevara a cabo, prestando especial atencién y cuidado en la
programacion ajustada del transporte, almacenamiento y acopio de los materiales,
herramientas, maquinas y equipos a utilizar.

Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de los lugares de trabajo y, en especial, las
salidas y vias de circulacion previstas para la evacuacion en casos de emergencia, deberan
permanecer libres de obstaculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo
momento y permitir al personal y vehiculos de UFD el acceso a cualquier punto de la
instalacion en explotacion
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Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e
instalaciones, se limpiaran periédicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las caracteristicas de los
suelos, techos y paredes seran tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.

Las operaciones de limpieza no deberan constituir por si mismas una fuente de riesgo para
los trabajadores que las efectlen o para terceros, realizandose a tal fin en los momentos, de
la formay con los medios mas adecuados.

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberan ser objeto de un
mantenimiento periddico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan
siempre las especificaciones del proyecto, subsanandose con rapidez las deficiencias que
puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

El acopio y almacenamiento, se realizard en lugares pactados o autorizados por UFD,
previamente a la ejecucion.

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener
en cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicacion, etc.

Para el apilamiento de objetos pequefios debe disponerse de recipientes que, ademas de
facilitar el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecanicos, siempre que
se pueda.

Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los
medios de su uso, a saber: equipo de proteccién individual y prendas de trabajo, armarios de
ropas y prendas de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados especificamente a
su custodia.

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de
incendios.

Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el
peso quede uniformemente repartido.

Todas las herramientas de mano, Utiles de maquinas, etc., deben mantenerse siempre
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.

Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y
medios empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados,
estén recogidos y trasladados al almacén o montdn de desperdicios, dejando el lugar y area
limpiay ordenada.

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca
obstruiran los pasillos y vias de comunicacion dejando aislada alguna zona.

Durante la realizacién de los trabajos, o a la finalizacién de los mismos, los materiales
sobrantes y de desecho que se produzcan, se colocaran en lugares adecuados para evitar
riesgos de accidentes, robos y/o cualquier otro tipo de accion violenta.

Se puede prever con anticipacion la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y
considerar los lugares donde se reduciran, a fin de tomar las medidas necesarias para
retirarlos a medida que se vayan produciendo.

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositaran en los
recipientes dispuestos al efecto. No se verteran en los mismos liquidos inflamables, colillas,
etc.

Simples botes o bandejas de hojalata con serrin, colocados en los lugares donde las maquinas
o las transmisiones chorrean aceite o grasa, asi como salpicaderos y bandejas, evitan las
condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves por caidas.
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- Los derrames de liquido (acidos, aceites, grasas, etc.) se limpiaran inmediatamente, una vez
eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conduccion, caida de
envase u otros.

- Los residuos inflamables como algodones de limpieza, trapos, papeles, restos de madera,
recipientes metalicos, contenedores de grasas o aceites y similares, se meteran en
recipientes de basura metalicos y tapados.

- Todo clavo o angulo saliente de una tabla o chapa se eliminara doblandolo, cortandolo o
retirandolo del suelo o paso.

- Las areas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados seran usados en
modo que se mantengan en perfecto estado.

- Como liquidos de limpieza o desengrasado se emplearan preferentemente detergentes. En
los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del
petréleo, estara prohibido fumar.

- Elempleo de colores claros y agradables en la pintura de la maquinaria ayudara mucho a la
conservaciéon y al buen mantenimiento.

- Unabuena medida es pintar de un color las partes fijas de la maquina y de otro mas llamativo,
las partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los
6rganos en movimiento que le puedan lesionar.

- Es frecuente encontrar las paredes, techos, ldmparas y ventanas ennegrecidos por la
suciedad que se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y aumenta en
consecuencia el riesgo de accidente. Ademas, un lugar sucio y desordenado resulta triste y
deprimente e influye negativamente en el animo y el rendimiento de los trabajadores.

- Serecomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, pueden
pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen mas de tres metros de altura,
se pintaran de blanco de tres metros hasta el techo.

- Las zonas de paso o sefalizadas como peligrosas, deberan mantenerse libres de obstaculos.

- Deben estar debidamente acotados y sefializados todos aquellos lugares y zonas de paso
donde pueda existir peligro de lesiones personales o dafios materiales.

- Nosedeben colocar materiales y Gtiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos
o caidas sobre personas, maquinas o instalaciones.

- Las botellas que contengan gases se almacenaran verticalmente asegurandolas contra las
caidas y protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.

- Todas las zonas de trabajo y transito deberan tener, durante el tiempo que se usen como
tales, una iluminacién natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se
produzcan deslumbramientos.

- Se mantendra una ventilacion eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo, y
especialmente en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores toxicos,
explosivos o inflamables.

- Las escaleras y pasos elevados estaran provistos de barandillas fijas de construccion sélida.

- Esta terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales
combustibles.

- Esta prohibido retirar cualquier proteccién de tipo colectivo, barandillas, tablones de
plataforma, escaleras, etc, sin la debida autorizacién del responsable del tajo, previo
compromiso de su inmediata reposicion al término de la actividad que motivo dicha retirada.

1.7.5 Sealizacién
Se definen y establecen las recomendaciones sobre sefializacién a utilizar en las instalaciones.

e Sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.- Sefializacién que, referida a un objeto, actividad
o situacion determinados, proporcione una indicacion o una obligacion relativa a la seguridad y
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salud en el trabajo, mediante una sefial en forma de panel, un color, una sefial luminosa, una
comunicacion verbal o una sefial gestual segln proceda.

Sefial de prohibicién.- Sefial que prohibe un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

Sefial de advertencia.- Sefial que advierte de un riesgo o peligro.

Sefial de obligacién.- Sefial que obliga a un comportamiento determinado.

Sefal de salvamento o socorro.- Sefial que proporciona indicaciones relativas a las salidas de
socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de salvamento.

Sefal indicativa.- Sefial que proporciona otras informaciones distintas a las anteriores.

Sefial en forma de panel.- Una sefial que, por la combinacién de una forma geométrica, de colores
y de un simbolo o pictograma, proporciona una determinada informacion, cuya visibilidad esta
asegurada por una iluminacion de suficiente intensidad.

Sefal adicional.- Sefial que facilita informaciones complementarias.

Color de seguridad.- Un color que tiene una significaciéon determinada relativa a la seguridad y
salud en el trabajo.

Simbolo o pictograma.- Una imagen que describe una situacién u obliga a un comportamiento
determinado, utilizada sobre una sefial en forma de panel o sobre una superficie luminosa.

Sefal luminosa.- Una sefal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales
transparentes o translicidos, iluminados desde atras o desde el interior, de tal manera que
aparezca por si misma como una superficie luminosa.

Sefal acustica.- Una sefial sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo
apropiado, sin intervencion de voz humana o sintética.

Comunicacién verbal.- Un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o
sintética.

Sefial gestual.- Un movimiento o disposicion de los brazos o de las manos en forma codificada
para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro
para los trabajadores.

Medidas preventivas a adoptar:
- Seempleara la técnica de la sefializacién, cuando se ponga de manifiesto la necesidad de:

- Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos,
prohibiciones u obligaciones.

- Alertar a los trabajadores frente a situaciones de emergencia.
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- Facilitar a los trabajadores la localizacién e identificacion de los medios de proteccion,
evacuacion, emergencia y primeros auxilios.

- Orientar y guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.

- Laeleccién del tipo de sefal y del nimero y emplazamiento de las sefiales o dispositivos de
sefializacion a utilizar en cada caso se realizara de forma que la sefializacion resulte lo mas
eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las caracteristicas de la sefial.

- Losriesgos, elementos o circunstancias que hayan de sefalizarse.
- Laextension de la zona a cubrir.

- ElnUmero de trabajadores afectados.

- Laeficacia de la sefializacién no debera resultar disminuida por la concurrencia de sefiales o
por otras circunstancias que dificulten su percepcién o comprension.

- La sefalizacion de seguridad y salud no debera utilizarse para transmitir informaciones o
mensajes distintos o adicionales a los que constituyen su objetivo propio.

- Cuando los trabajadores a los que se dirige la sefializacién tengan la capacidad o la facultad
visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de equipos de
proteccion individual, deberan tomarse las medidas suplementarias necesarias.

- Lasefalizacién debera permanecer en tanto persista la situacién que la motiva.

- Los medios y dispositivos de sefalizacion deberan ser, seglin los casos, limpiados,
mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de
forma que conserven en todo momento sus cualidades intrinsecas y de funcionamiento.

- Las sefalizaciones que necesiten de una fuente de energia dispondran de alimentacion de
emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupcion de aquélla, salvo que
el riesgo desaparezca con el corte del suministro.

Sefiales en forma de panel
- Los pictogramas han de ser sencillos y de facil comprension.

- Las sefales deben ser resistentes de forma que aguanten los posibles golpes, las
inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

- Las dimensiones de las sefiales, sus caracteristicas colorimétricas y fotométricas
garantizaran su buena visibilidad y comprension.

- Laalturay la posicion de las sefales sera la adecuada en relacion al angulo visual.

- El lugar de emplazamiento de la sefial debe estar iluminado, ser accesible y facilmente
visible.

- Seevitard emplazar varias sefiales proximas.

- Las sefiales se retiraran cuando acabe la situaciéon que las justifica.
- Losdiversos tipos que nos encontramos son:

- Sefiales de advertencia

- Senfales de prohibicion

- Sefiales de obligacion

- Senfales relativas a los equipos de lucha contra incendios

- Sefiales de salvamento o socorro
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Sefales luminosas

La luz emitida por la sefial debera provocar un contrate luminoso apropiado respecto a su
entorno, en funcién de las condiciones de uso previstas. Su intensidad debera asegurar su
percepcion sin llegar a producir deslumbramientos.

La superficie luminosa que emita una sefal podra ser de color uniforme, o llevar un
pictograma sobre un fondo determinado.

Si un dispositivo puede emitir una senal tanto continua como intermitente, la senal
intermitente se utilizara para indicar, con respecto a la sefial continua, un mayor grado de
peligro o una mayor urgencia de la accion requerida.

No se utilizaran al mismo tiempo dos sefiales luminosas que puedan dar lugar a confusion, ni
una sefial luminosa cerca de otra emision luminosa apenas diferente.

Cuando se utilice una sefial luminosa intermitente, la duracién y frecuencia de los destellos
deberan permitir la correcta identificacién del mensaje, evitando que pueda ser percibida
como continua o confundida con otras sefiales luminosas.

Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro grave deberan
ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.

Una sefal luminosa indicarg, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada
accion, y se mantendra mientras persista la necesidad.

Al finalizar la emisién de una sefial luminosa se adoptaran de inmediato las medidas que
permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las sefiales luminosas se comprobard antes de su
entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas peridédicas necesarias.

Las sefales luminosas intermitentes previstas para su utilizacion alterna o complementaria
deberan emplear idéntico codigo.

Sefiales acdsticas

La sefal acUstica debera tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido ambiental, de forma
que sea claramente audible, sin llegar a ser excesivamente molesto. No debera utilizarse una
sefial acUstica cuando el ruido ambiental sea demasiado intenso.

Eltono de lasefal aclstica o, cuando se trate de sefales intermitentes, la duracién, intervalo
y agrupacion de los impulsos, deberd permitir su correcta identificacion y clara distincion
frente a otras sefiales acUsticas o ruidos ambientales.

No deberan utilizarse dos sefiales acUsticas simultaneamente.

Si un dispositivo puede emitir sefiales acUsticas con un tono o intensidad variables o
intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se utilizaran las primeras para indicar,
por contraste con las segundas, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la accion
requerida.

El sonido de una sefial de evacuacion debera ser continuo.

Una sefal acUstica indicara, al ponerse en marcha, la necesidad de realizar una determinada
accion, y se mantendra mientras persista la necesidad.

Al finalizar la emisién de una sefal aclstica se adoptaran de inmediato las medidas que
permitan volver a utilizarlas en caso de necesidad.

La eficacia y buen funcionamiento de las sefiales acUsticas se comprobarad antes de su
entrada en servicio y posteriormente mediante las pruebas peridédicas necesarias.

Las sefiales acUsticas intermitentes previstas para su utilizacion alterna o complementaria
deberan emplear idéntico codigo.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 83

Comunicaciones verbales

- Los mensajes verbales seran tan cortos, simples y claros como sea posible; la aptitud verbal
dellocutor vy las facultades auditivas del o de los oyentes deberan bastar para garantizar una
comunicacion verbal segura.

- La comunicacion verbal sera directa (utilizacion de la voz humana) o indirecta (voz humana
o sintética, difundida por un medio apropiado).

- Las personas afectadas deberan conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de poder pronunciar
y comprender correctamente el mensaje verbal y adoptar, en funcién de éste, el
comportamiento apropiado en el ambito de la seguridad.

- Si la comunicacion verbal se utiliza en lugar o como complemento de sefiales gestuales,
habra que utilizar palabras tales como, por ejemplo:

- Comienzo: Para indicar la toma de mando.

- Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
- Fin: Para finalizar las operaciones.

- lzar:Paraizar una carga.

- Bajar: Para bajar una carga.

- Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un movimiento (el
sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con los correspondientes
codigos gestuales).

- Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.
- Rapido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

Senales gestuales

- Enlas operaciones de izado, descarga, y elevacion de material mediante camién grda u otro
tipo de maquinaria de obra, existira un “encargado de sefiales” que dara instrucciones de
maniobra mediante sefiales gestuales al destinatario de las mismas, denominado “operador”.

- Una sefal gestual debera ser precisa, simple, amplia, facil de realizar y comprender vy
claramente distinguible de cualquier otra sefal gestual.

- Lautilizacion de los dos brazos al mismo tiempo se hara de forma simétrica y para una sola
sefial gestual.

- La persona que emite las sefales, denominada “encargado de las senales”, dara las
instrucciones de maniobra mediante sefales gestuales al destinatario de las mismas,
denominado “operador”.

- Elencargado de las sefiales debera poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras
sin estar amenazado por ellas.

- Elencargado de las senales debera dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y a la
seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.

- El operador deberd suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas
instrucciones cuando no pueda ejecutar las 6rdenes recibidas con las garantias de seguridad
necesarias.

- Elencargado de las sefiales debera ser facilmente reconocido por el operador.

Sefalizacion olfativa

- Cuando hay que efectuar una sefializacién olfativa es necesario tener en cuenta una serie de
factores limitativos, como pueden ser entre otros:

- Emitida una determinada cantidad de olor, llegara mas o menos pronto en base a las
condiciones climatolégicas del local.
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- Larespuesta dependera de la sensibilidad individual del trabajador.
- Enocasiones, la adaptacion al sistema oloroso disminuye la eficacia de la sefial.

- Se suele utilizar como gas odorizante el tetrahidrotiofeno a una concentracion del 7,4% en
volumen.

Senalizacion tactil
- Hastalafecha, esta sefial no ha sido utilizada en la medida que en un futuro préximo propone
la técnica ergonémica.

- Elfundamento de esta sefializacion esta en la distinta sensacién que se experimenta cuando
se toca algo con cualquier parte del cuerpo. Siendo la sensibilidad variable en relacién con la
parte del cuerpo afectada, las manos destacan por su especial sentido sensible al tacto.

- A pesar de que esta forma de sefalizacion no esta contemplada en ninguna legislacion, es
posible que tenga importancia potencial en el sistema de mandos, control y herramientas
manuales.

- Puede presentar incompatibilidades entre la sensacién al tacto y la necesaria adaptacion de
la herramienta a la mano.

Senalizacion improvisada

- Este tipo de sefializacion es y continuara siendo un punto de riesgo acusado cuyas
consecuencias negativas no se hacen esperar.

- Entre otros, destacamos algunos de especial interés:

- Nominar elinicioy final de maniobra con palabras fonéticamente iguales, como DALE - VALE,
YA - VA, etc., genera confusion y riesgo evidente.

- Senfalizacidén con marcas de tiza, rotulador, marcadores, etc., de determinados riesgos
dandose la circunstancia que la marca desaparece y el riesgo permanece o viceversa.

- Notificacién de parada de maquinaria o defectos de funcionamiento con notas escritas en
medios no apropiados.

- Sefalizacién de maniobras con movimiento de cargas de forma anarquica no adaptandose a
los codigos establecidos.

- Utilizacion de sefiales deterioradas para informar situaciones de riesgo.
- Usovy abuso de las sefales acusticas, especialmente en trabajos en carretillas automotoras.

Riesgo de caidas, choques y golpes

- Para la senalizacion de desniveles, obstaculos u otros elementos que originen riesgos de
caida de personas, choques o golpes podra optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que
corresponda, o por un color de seguridad, o bien podran utilizarse ambos
complementariamente.

- Ladelimitacion de aquellas zonas de los locales de trabajo a la que el trabajador tenga acceso
con ocasion de éste, en las que se presenten riesgos de caida de personas, caida de objetos,
choques o golpes, se realizara mediante un color de seguridad.

- La sefalizacién por color referida anteriormente se efectuara mediante franjas alternas
amarillas y negras. Las franjas deberan tener una inclinacién aproximada de 45° y ser de
dimensiones similares.

Vias de circulacion

- Cuando sea necesario para la proteccion de los trabajadores, las vias de circulacion de
vehiculos deberan estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien
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visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La
delimitacion deberarespetar las necesarias distancias de seguridad entre vehiculos y objetos
préximos, y entre peatones y vehiculos.

- Las vias exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de zonas
edificadas deberan estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de
barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitacion.

Tuberfas, recipientes y areas de almacenamiento de sustancias y preparados peligrosos

- Losrecipientesy tuberias visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea
de aplicacion la normativa sobre comercializacion de sustancias o preparados peligrosos
deberan ser etiquetados segln lo dispuesto en la misma. Se podran exceptuar los recipientes
utilizados durante corto tiempo y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que
se tomen medidas alternativas adecuadas, fundamentalmente de formacion e informacion,
que garanticen un nivel de proteccién equivalente.

- Las etiquetas se pegaran, fijaran o pintaran en sitios visibles de los recipientes o tuberias. En
el caso de éstas, las etiquetas se colocaran a lo largo de la tuberia en nimero suficiente, y
siempre que existan puntos de especial riesgo, como valvulas o conexiones, en su
proximidad.

- Lainformacién de la etiqueta podra complementarse con otros datos, tales como el nombre
o férmula de la sustancias o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo

- En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podra sustituirse o
complementarse por sefiales en forma de panel de uso reconocido, en el ambito comunitario,
para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.

- Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de
sustancias o preparados peligrosos deberan identificarse mediante la sefial de advertencia
apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas cerca del lugar de
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no sera necesario cuando las
etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamafo, hagan
posible por si mismas dicha identificacion.

- El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse
mediante la sefial de advertencia “peligro en general”.

Equipos de proteccion contra incendios

- Los equipos de proteccion contra incendios deberan ser de color rojo o predominantemente
rojo, de forma que se puedan identificar facilmente por su color propio.

- Elemplazamiento de los equipos de proteccion contra incendios se sefalizara mediante el
color rojo o por una sefial de panel. Cuando sea necesario, las vias de acceso a los equipos se
mostraran mediante las sefales indicativas adicionales correspondientes.

Medios y equipos de salvamento y socorro

- Lasenfalizacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y de los equipos
de salvamento o socorro se realizara mediante sefiales en forma de panel.

Situaciones de emergencia

- La sefalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una
situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefial luminosa, una
sefial acdstica o una comunicacion verbal. A igualdad de eficacia, podra optarse por una
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cualquiera de las tres; también podra emplearse una combinacién de una sefial luminosa con
una sefial aclstica o con una comunicaciéon verbal.

- En el caso del transporte de recipientes dentro del lugar de trabajo, podra sustituirse o
complementarse por sefiales en forma de panel de uso reconocido, en el ambito comunitario,
para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.

- Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar cantidades importantes de
sustancias o preparados peligrosos deberan identificarse mediante la sefial de advertencia
apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas cerca del lugar de
almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no serd necesario cuando las
etiquetas de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su tamafio, hagan
posible por si mismas dicha identificacion.

- El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse
mediante la sefial de advertencia “peligro en general”.

e Equipos de proteccién contra incendios

- Los equipos de proteccidn contra incendios deberan ser de color rojo o predominantemente
rojo, de forma que se puedan identificar facilmente por su color propio.

- Elemplazamiento de los equipos de proteccion contra incendios se sefializara mediante el
color rojo o por una sefial de panel. Cuando sea necesario, las vias de acceso a los equipos se
mostraran mediante las sefales indicativas adicionales correspondientes.

e Medios y equipos de salvamento y socorro

- Lasenfalizacion para la localizacion e identificacion de las vias de evacuacion y de los equipos
de salvamento o socorro se realizara mediante sefiales en forma de panel.

e Situaciones de emergencia

- La sefalizacion dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparicion de una
situacion de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizara mediante una sefial luminosa, una
sefial acdstica o una comunicacion verbal. A igualdad de eficacia, podra optarse por una
cualquiera de las tres; también podra emplearse una combinacién de una sefal luminosa con
una sefial aclstica o con una comunicacion verbal.

1.7.6 Seiializacion de obras en carretera

Se definen y establecen las recomendaciones de seguridad que deberan aplicarse durante los
trabajos de sefalizacion de obras en carretera.

e Principales riesgos derivados:
- Caidas de personas a distinto nivel.
- Caidas de personas al mismo nivel.
- Atropello
- Choquesy golpes
- Proyeccioén de fragmentos o particulas por vehiculos.
- Caidas de objetos
- Pisadas sobre objetos.

e Medidas preventivas a adoptar:
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La sefalizacion se colocara de forma que los conductores de los vehiculos puedan recibir
informacion de la presencia de obras.

No se iniciaran los trabajos que afecten a la libre circulaciéon sin que se haya colocado la
correspondiente sefializacion, balizamiento y en su caso defensa.

La colocacion de la sefializacion se comenzara con la sefial mas alejada de la obra, siendo
ésta la que primero se encuentre el trafico. La dltima sefal que se debera colocar sera la
dltima que se encuentra el trafico.

Las sefiales seran de tipo portatiles, dotadas de un tripode o bien sobre poste con base de
hormigdn. En caso de calles estrechas, se permite el uso de paneles de plastico con la
sefialitica tampografiada sujeta mediante bridas plasticas sobre las vallas de obra.

De manera no exhaustiva, las sefiales a utilizar seran: TP-18 (Obras), TP-17 ay TP-17 b
(Estrechamiento de la calzada derecha / izquierda segin el caso), TR-301 (Velocidad
maxima permitida), TR-305 (Adelantamiento prohibido), TR 401 a y Tr- 401 b (Paso
obligatorio por la derecha / izquierda segln el caso).

En obras de aplicacion de la Norma de Carreteras 8.3 — IC, todas las sefales seran
retrorreflectantes (con nivel 2). Las sefiales TP-18 y TP-31 llevaran siempre tres luces ambar
intermitentes de encendido simultaneo y dispuestas en triangulo en los vértices. Las flechas
deberan configurarse sobre un panel negro no reflectante, y el encendido de sus elementos
luminosos sera simultaneo.

Las sefales TL-2 (Luz ambar intermitente) se colocaran de tal manera que los conductores
reciban la informacién de la presencia de obras, colocadas en los puntos sobre vallas o
sefiales. Seran de tipo portatiles, funcionaran con baterfas (que funcionen las 24h en dias de
poca visibilidad) y firmemente sujetas que imposibilite su retirada de manera sencilla en
prevision de hurto).

Las dimensiones de las sefales se ajustaran a lo que marca la Norma de Carreteras
La retirada de sefiales se hara de forma inversa a como fueron colocadas.
La sefalizacion se colocara de acuerdo a como indique el plano autorizado.

La limitacion progresiva de la velocidad, se hara en escalones maximos de 20 Km. /h. a partir
de la velocidad autorizada en la carretera.

La sefalizacién serda modificada o retirada tan pronto como desaparezca el obstaculo que la
origind, cualquiera que sea el periodo en que no fuera necesarias, especialmente las horas
nocturnas y dias festivos.

En los casos de trafico alternativo, de dia se dispondra la presencia de un sefialista con
chaleco luminiscente provisto de una bandera de color rojo que debera moverse en
correspondencia con el final de la cola para advertir su presencia. De noche, el trafico sera
regulado mediante semaforos, debiendo ser advertida la presencia de los mismos mediante
sefiales “Peligro semaforos” provistas de luces intermitentes de color ambar.

En los casos de trafico alternativo, cuando la regulacién se haga con paleta manual, los
operarios estaran comunicados entre sfi con radioteléfonos. Queda prohibido el sistema de
testigos.

Con trafico alternativo, la espera del vehiculo estara, como maximo, entre 7 y 15 minutos.
El limite de velocidad estara en funcién de la anchura libre entre los obstaculos laterales.

Las sefiales empleadas seran las reglamentarias debiendo emplearse el minimo ndmero que
permitan al conductor prever y efectuar las maniobras con comodidad.

Las vallas de contencion de peatones no podran ser emplazadas como dispositivos de
defensa, cuando se utilicen como elementos de balizamiento deberdn estar dotadas de
superficies planas reflectantes.

Toda sefial de prohibicién u obligacién debera ser reiterada o anulada a distancias maximas
de 1 minuto de la velocidad maxima prevista.
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- Los elementos de balizamiento deberan ser reflectantes.
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- Ladistancia entre elementos de balizamiento oscilara entre 5y 20 m. En horas nocturnas o
de visibilidad reducida, se complementara cada cinco elementos con una luz amarilla fija.

- Lamagquinaria de obras pUblicas y camiones, cuando realicen trabajos de sefializacién, haran
notar su presencia con una luz intermitente o giratoria de color amarillo auto, situada en la
pared delantera del plano superior del vehiculo. Si su situaciéon en la calzada de autopista o
autovia impone precauciones, también se utilizara la luz mencionada en el recorrido del

vehiculo hasta llegar a donde se estén produciendo dichos trabajos.

- La sefalizacion al trafico de las zonas de trabajo debera ser revisado por el jefe de obra o

encargado con la siguiente periodicidad:
*  Alfinalizar la jornada laboral.

*  Cada vez que se modifique la zona de trabajo.

*  Aliniciar la jornada laboral (especialmente después de interrupciones de trabajo de

mas de un dia).

*  Antes de la parada del almuerzo y de la comida.

*  Después de la parada del almuerzo y la comida.

e Protecciones individuales a utilizar:
- Casco de seguridad
- Guantes de proteccion
- Ropareflectante
- Ropade trabajo para el mal tiempo.
- Botas de seguridad

1.8 RIESGOS RESPECTO AL FERROCARRIL

Ademas, e independientemente de lo expuesto en los apartados anteriores, debido a las obras a
realizar en la proximidad del ferrocarril, tendremos los riesgos que a continuacién se exponen y de

los que también se incluyen recomendaciones:

e Arrollamiento
e Proyeccion de objetos

e Invasion de carril de circulaciéon por parte de maquinaria de obras

1.8.1 Arrollamiento

Principales riesgos derivados:
Atropellos.
Golpes.

— Aplastamiento con magquinaria o vehiculos de convoyes ferroviarios.

Medidas preventivas a adoptar:

—  Se estableceran caminos de circulacion dentro de la zona de obras, manteniendo éstos en buen
estado a fin de evitar posibles vuelcos de vehiculos hacia el carril de circulacion del tren.

— Hay que evitar el acceso tanto de los vehiculos propios/empresas colaboradoras, como los
vehiculos que circulan por la calzada en donde se traza la canalizacion, en la proximidad del carril

de circulacién del tren.
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En los trabajos donde la maquinaria esté en movimiento, y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la permanencia de equipos no necesarios, asi como de personas
en las cercanias.

Se utilizara el chaleco reflectante en el entorno de la obra.

El vehiculo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, sera revisado con periodicidad y
conducido normalmente por un mismo operario.

La circulacion de vehiculos se realizara a velocidad reducida.

Los camiones hormigonera no se aproximaran a menos de 2 m de los cortes del terreno para
evitar sobrecargas y vuelcos.

Los apoyos y las bobinas de cables que tengan posibilidad de rodar se almacenaran con calzos o
ataduras para que no rueden.

Los materiales se dispondran de forma que se eliminen los peligros de rodadura o resbalamiento.
Los operarios en cada momento estaran atentos a los riesgos que puedan presentarse en funcion
de su trabajo respecto a las condiciones orograficas de la pista de trabajo, trafico ferroviario,
servicios existentes, acequias, canales, etc., especialmente si han de cruzar carreteras, vias,
caminos y viales publicos.

Siempre que existan interferencias entre la zona de trabajos con vehiculos con las zonas de
circulacion de trenes, peatones, maquinas y/o vehiculos, los traficos de maquinaria y personas
se ordenaran y controlaran mediante personal auxiliar debidamente adiestrado, que vigile y dirija
sus movimientos.

Se garantizara en todo momento la sefializacion de las obras. Estara prevista la sefializacion de
los accesos y recorridos de las maquinas y vehiculos.

Estard previsto evitar los atropellos de las personas causados por convoyes ferroviarios,
maquinas y camiones, construyendo accesos a la explanacién, separados entre si; uno para la
circulacion de personas y otro para la de la maqguinaria y camiones.

Se prohibira la estancia de trabajadores en el radio de accion de las maquinas en general, y en
especial de las propias de la actividad ferroviaria.

Se delimitara el acceso de los vehiculos o contenedores que van a proceder a la retirada de
escombros, llegando incluso a reducir los viales del entorno e impedir el paso de personas o
peatones alrededor de la obra.

Se senalara mediante proteccion colectiva, la ubicacion de las vias por las que pueda circular
magquinaria ferroviaria.

Se prohibe permanecer observando en la zona de realizacion de la canalizacién. Esta zona sera
debidamente acotada.

Los operarios nunca invadiran el carril de circulacién de los convoyes ferroviarios.

Con los vehiculos siempre se respetaran las normas de seguridad vial.

Las maquinas llevaran sus protecciones en perfecto estado.

La circulacién de vehiculos se realizara a una aproximacion al borde de la excavacion no inferior
a los 3 m, para vehiculos ligeros y de 4 metros para los pesados siempre y cuando lo permita la
anchura de la cazada (en estos casos se adoptaran las medidas adicionales necesarias para
dichas aproximaciones).
Protecciones individuales a utilizar:

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.

Guantes de proteccion.

Ropa de proteccién para el mal tiempo.
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1.8.2 Proyeccién de objetos

Principales riesgos derivados:

— Proyeccion de objetos

Medidas preventivas a adoptar:

— Se dara aviso al gestor del sistema ferroviario del inicio de las obras y de la zona afectada, para
que pueda dar instrucciones a los trenes de que se disminuya la velocidad de circulaciéon del
convoy al pasar por las inmediaciones de la obra.

— Enlas zonas de trabajo expuestas a posibles proyecciones de objetos causadas por el paso del
tren, se reforzara el vallado instalado, si existiese, en altura y densidad, para proteger a los
trabajadores de los impactos de objetos causados por dichas proyecciones.

— En los trabajos que exista posibilidad de proyeccion de fragmentos y particulas, y no se haya
podido adoptar una medida colectica, se usaran los EPI oculares y/o faciales necesarios y
adecuados. En cualquier caso solo podran estar en las cercanias aquellos trabajadores que
tengan una funcién determinada en la operativa, sino, se retiraran lo suficiente de dicha zona.

— Los lugares con alta posibilidad de proyeccion de particulas seran de acceso restringido y se
tendran en cuenta las posibles proyecciones fuera del entorno de la obra, para no accidentar a
terceras personas.

— Se mantendra el orden y limpieza en toda la zona de obra préxima al carril de circulacion

ferroviario, para evitar la ocupacién de la via por escombros que puedan ser proyectados al paso

de un convoy. En caso de detectarse una invasion del carril por materiales provenientes de la
obra, se avisara de inmediato al recurso preventivo para organizar y coordinar las labores de
limpieza del carril en las maximas condiciones de seguridad.

Protecciones individuales a utilizar:

— Casco de seguridad

— Botas de seguridad

— Cinturdn de seguridad arnés con sistema de seguridad y posicionamiento.
— Guantes de proteccion

— Ropa de proteccién para el mal tiempo.

1.8.3 Invasién de carril de circulacion por parte de maquinaria de obras.

Principales riesgos derivados:

Invasion de carril de circulacion por parte de maquinaria de obras

Medidas preventivas a adoptar:

— Enlos trabajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten materiales
mediante camiones, se evitara la permanencia de los equipos de trabajo en el carril de circulacion
del tren.

— El vehiculo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, sera revisado con periodicidad y
conducido normalmente por un mismo operario.

— La circulacion de vehiculos se realizara a velocidad reducida en las proximidades del carril de
circulacion del tren.

— Los operarios en cada momento estaran atentos con respecto a los riesgos que puedan
presentarse en funcion de su trabajo respecto a las condiciones orograficas de la pista de trabajo,
servicios existentes, acequias, canales, etc., especialmente si han de cruzar carreteras, vias de
ferrocarril, caminos y viales publicos.

— Siempre que existan interferencias entre los trabajos vy las zonas de circulaciéon de peatones,

maquinas, vehiculos o convoyes ferroviarios, se ordenaran y controlaran mediante un recurso

preventivo
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Siempre que en los trabajos a realizar existan interferencias entre las trayectorias de
desplazamiento de los 6rganos de las maquinas y el carril de circulacion del tren, los trabajos
estaran guiados por un operario fuera de la maquina.

Estara prevista la sefalizacion de los accesos y recorridos de las maquinas y vehiculos.

Las maniobras de marcha atras de los vehiculos al borde de los carriles de circulacion del tren se
dirigiran por personal sefialista especializado.

Se delimitaran las zonas de acceso para vehiculos o contenedores que procedan a la retirada de
escombros, llegando incluso a reducir los viales del entorno e impedir el paso de personas o
peatones alrededor de la obra.

Se colocaran carteles informando y sefializando los posibles riesgos de interferencia de la
maquinaria con el carril de circulacién del tren.

Se prohibira permanecer observando en la zona de circulacion de maquinaria ferroviaria.

En los desplazamientos al punto de operacion se respetaran las normas de seguridad vial.

Las paradas que se deban realizar se haran respetando en todo momento las normas de
seguridad vial y avisando con suficiente antelacion al resto de conductores con las luces de
emergencia.

En todos los desplazamientos, la velocidad del vehiculo debera ser adecuada a las condiciones
de utilizacién y trafico de la via, teniendo en cuenta que se prestara atencién tanto a la
conduccién como a la propia vigilancia de la red y de la presencia de trafico ferroviario.

En las labores de vigilancia no se consultard la cartografia mientras se conduce. En caso
necesario, parar o aparcar el vehiculo antes de realizar dicha consulta.

Extremar la precaucion en caso de condiciones atmosféricas desfavorables (lluvias y vientos
fuertes, granizo, niebla, etc.).

Durante el transito a pie por la calle, la calzada o en proximidad del carril de circulacién de trafico
ferroviario para realizar trabajos de reseguimiento, se usara el chaleco de alta visibilidad y se
respetaran las normas de seguridad vial para peatones prestando atencion a la ubicacion y
disposicion de los elementos del entorno.

Durante la realizacion del reseguimiento se prestara atencion al entorno de trabajo,
especialmente cuando se realice en calzada o préximo a la misma y en las proximidades de las
vias de tren.

La consulta de informacién sobre la traza de la red y la introduccién de informacion referente a
deteccion, localizacion de fugas, afecciones por terceros, etc., que se deba registrar en el sistema
portatil se realizara alejado de las vias de circulacion.

Se senalizaran adecuadamente los accesos y recorridos de las maquinas y vehiculos.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, o el encargado de
la empresa de movimiento de tierras.

Los vehiculos de compactacién y apisonado estaran provistos de cabina de proteccion contra los
impactos y contra los vuelcos.

Se prohibe la marcha hacia atras de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos
aéreos.

Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

Dada la variedad de maquinaria a utilizar la empresa que efectle los trabajos adjuntara un
certificado que garantice el correcto estado de uso de toda la maquinaria, asi como sus
caracteristicas, denominacién y modelo.

Todos los vehiculos especiales de obra y servicio, la maquinaria movil de obra y vehiculos dentro
del entorno de ejecucion de trabajos, deben contar con una sefial acUstica de marcha atras ,
preferiblemente de las que adaptan su nivel sonoro unos decibelios por encima del ruido
ambiental, impidiendo que pase desapercibido el movimiento del vehiculo. En cualquier caso la
tendencia sera a circular hacia delante limitando a lo estrictamente necesario la circulacion
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marcha atras, sin perjuicio de lo que reglamentariamente se disponga para todo este tipo de
equipos/ vehiculos y de las medidas organizativas a adoptar en su caso.

e Protecciones individuales a utilizar:

— Casco de seguridad

— Botas de seguridad

— Guantes proteccion.

— Gafas de proteccién contra ambientes pulvigenos.

— Cinturdn de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares.
— Ropa de proteccién para el mal tiempo.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
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2.1 NORMATIVA VIGENTE

2.1.1 Legislacion Aplicable

En este apartado se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las
especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las prescripciones que se habran de cumplir
en relacion con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de maquinas, Gtiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos laborales. Aprueba el reglamento
sobre colaboracién de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales en la
gestion de la seguridad social. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos
laborales. Y todas las actualizaciones que lo afecten.

e RealDecreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales. Y todas las actualizaciones que lo afecten.

e Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién. Modificaciones efectuadas por: Real Decreto 780/1998, Real Decreto 688/2005 y
Real Decreto 604/2006. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

e Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
110972007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion. 23-03-2010. Y todas las actualizaciones que lo afecten.

e Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e Ley 34/2007,de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

e Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con la
aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia.

e Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. Real Decreto
327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en
el sector de la construccion.

e Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacion
de seguridad y salud en el trabajo

e Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo (en los apartados aplicables a las obras de construccion). Y todas las
actualizaciones que lo afectan.

e Real Decreto. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

e Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.

e Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. Y todas las
actualizaciones que lo afectan. Y todas las actualizaciones que lo afectan.
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Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. Y todas las
actualizaciones que lo afectan.

Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de Mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relaciones con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ambito de
aplicacion a los agentes mutagenos.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo. Y todas
las actualizaciones que lo afectan.

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Basica de
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en
el ambito de las Empresas de Trabajo Temporal.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre y todas las actualizaciones que lo afectan, por el que se regula las condiciones
para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion
individual. Y todas las actualizaciones que lo afectan. Orden de 20 de febrero de 1997, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifica a su vez el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre, relativo a las condiciones intracomunitaria de los
equipos de proteccién

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 513/2017, de 22 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo. Orden de 25 de
marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el real decreto 664/1997,
de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion
sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencion y control de la legionelosis.

Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

Real Decreto 576/1997, de 18 de abiril, por el que se modifica el reglamento general sobre
colaboracién en la gestién de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
de la seguridad social, aprobado por real decreto 1993/1995, de 7 de diciembre

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccion técnica complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a grias moéviles autopropulsadas.

Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
baja tension. Y todas las actualizaciones que lo afecten.
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Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento basico «DB-HR
Proteccion frente al ruido» del Codigo Técnico de la Edificacion y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. Y todas las
actualizaciones que lo afecten.

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos basicos
del Cédigo Técnico de la Edificacién aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

Real Decreto 2060/2008, de 8 de abril, por el que se aprueba la instrucciéon técnica
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presion, referente a instalaciones de
carga e inspeccion de botellas de equipos respiratorios auténomos para actividades
subacuaticas y trabajos de superficie.

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias
en materia de seguridad industrial para adecuarlas ala Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y alaLey 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido
a la acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencion, memoria de
actividades preventivas y autorizacién para realizar la actividad de auditoria del sistema de
prevencion de las empresas.

Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de Seguridad y
Salud en las Obras de Construccion, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccion.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones minimas
destinadas a proteger la seguridad de los trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion vy utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en de Lineas eléctricas de alta tension y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de
energia eléctrica. Y todas las actualizaciones que lo afectan

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizados en determinados limites de tension.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la seguridad y salud de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones
mecanicas. . Y todas las actualizaciones que lo afectan.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. Y todas las
actualizaciones que lo afectan.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicable a los trabajos con riesgo de exposiciéon a amianto.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones
en materia de normalizacién y homologacion de productos industriales.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre modificado por Real Decreto
524/2006, de 28 de abril

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instruccion técnica
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a grdas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instruccién técnica complementaria «<MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos
de elevacion y manutencion, referente a grias moéviles autopropulsadas.

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contraincendios en los establecimientos industriales. Y todas las actualizaciones que lo afectan.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
121571997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

Resolucion de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula la utilizacion
del Sistema de Declaraciéon Electronica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la
transmisién por procedimiento electronico de los nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se
establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmision por procedimiento electrénico.

Real Decreto 1109/2007 del 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006 de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion. Y todas las
actualizaciones que lo afectan. Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica
el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

Real Decreto. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en obras de construccién. Modificaciones efectuadas por: Real Decreto 604/2006. Y todas las
actualizaciones que lo afectan.
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LEGISLACION AUTONOMICA

e Ley3/2007,de la Comunidad de Galicia, de prevencion y defensa contra los incendios forestales.

2.1.2

2.1.3

Principios generales en la ejecucién de la obra

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La elecciéon del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

La adaptacion, en funcion de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autébnomos.

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

Se utilizaran los equipos de proteccién adecuados en funcion de la fase de obra que se esté
desarrollando.

Vigilancia, inspeccién y Control periédico de las condiciones de trabajo

Conforme el Articulo 16 “Evaluacion de los riesgos” de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, el control periédico de las condiciones de trabajo se realizara desde los siguientes
puntos de vista.

Revisiones periddicas de los equipos de trabajo.
Revisiones periddicas de los equipos de proteccién individual.

El recurso preventivo de la contrata (disposicion adicional decimocuarto de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales) vigilara el cumplimiento de las medidas incluidas en el
Plan de seguridad y salud y comprobara la eficacia de estas. La presencia del recurso
preventivo en obra es preceptiva y sera permanente en los supuestos definidos en el
apartado 2.18 Organizacion de la seguridad en Obra. Entre otros se contemplan los
siguientes trabajos:

*  Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida
de altura.

*  Obras de excavacion de taneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento
de tierras subterraneos.

*  Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
*  Trabajos en proximidad de lineas eléctricas aéreas de alta tension.
*  Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
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- Revisiones periédicas de obras por la Direccion Facultativa. El coordinador de seguridad y
salud (integrado en la Direccion Facultativa) visitara periédicamente las obras.

- Revisiones periddicas de las condiciones de trabajo por parte del jefe de obra de cada
contratista.

La funcién de inspeccién y control se ejercera en cualquier caso por el personal directivo, técnico o
subalterno tanto de UFD como de cada una de las empresas participantes.

La Inspeccién y Control de la Prevencion de Riesgos Laborales es responsabilidad directa de la
siguiente organizacion:

- Jefe o Responsable de la Instalacion.

- Jefe de Obras.

- Elrecurso preventivo de la contrata (disposicion adicional decimocuarto de la Ley 31/1995
de Prevencion de Riesgos Laborales).

- Coordinador de Seguridad y Salud.

Elregistroy control de las inspecciones por parte de UFD seguira lo establecido en el Sistema Integral
de Gestion.

Cuando cualquier persona de UFD aprecie anomalias en las obras o en las instalaciones, que puedan
repercutir en la seguridad de las personas o bienes, cumplimentara los partes correspondientes. Si la
anomalia es detectada por personal de las Empresas de Contrata, se notificara al encargado de la
Empresa de Contrata para que éste a su vez lo notifique al representante de UFD y que verifique y
cumplimente los partes indicados.

UFD adoptara las acciones correctoras oportunas para subsanar la deficiencia comunicada.

Toda persona con responsabilidad en el desarrollo de las obras, debera tener en cuenta en sus
inspecciones periddicas la incidencia de los mismos en la seguridad de las personas o bienes.

2.1.4 Procedimientos internos

Se establece como normas de obligado cumplimiento para las empresas contratistas los siguientes
procedimientos e instrucciones técnicas de UFD:

- PG.00043.GN: Procedimiento General de Gestion de Estandares de Seguridad y Salud

- PE.O4568.ES-DE.EXP Descargo de instalaciones de tension de 2 1kV para realizar trabajos
sin tension.

- PE.O7037.ES-DE.EXP Investigacion de accidentes e incidentes.
- PE.03264.ES-TR.PRL Maniobras locales
- PE.00247.ES-RE.EXP Gestion de trabajos en la red de tension de = 1kV.

- IT.00141.ES-RE.EXP Régimen especial en instalaciones de tensién mayor de 1kV y menor de
33kV.

- IT.06688.ES-DE.EXP Protocolo de comunicacion entre los centros de operacion de red vy el
personal de campo para trabajos en alta tension (2 1 KV)

- IT.06690.ES-DE.EXP Operaciones y maniobras para la creaciéon de zonas de trabajo en
instalaciones de AT =1 KV PARA TRABAJOS SIN TENSION

- NT.00034.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones
Documentadas y Reuniones Coordinaciéon con EECC

- NT.00039.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Trabajos en altura
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- NT.00040.GN-SP.ESS: Estandar de Seguridad y Salud: Seguridad en la conduccion.
- NT.00043.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Permisos de trabajo

- NT.00052.GN-SP.ESS: Estandar de Seguridad y Salud: Espacios Confinados.

- NT.00053.GN-SP.ESS: Estandar de Seguridad y Salud: Sefalizacion.

- NT.00054.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Trabajos en baja tension

- NT O0055.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Descargo de instalaciones eléctricas
de distribucion de tension 2 1 kV para realizacion de trabajos sin tension

- NT.00063.GN-SP.ESS Estandar de seguridad y salud: Tala, poda y desbroce
- NT.00064.GN-SP.ESS Estandar de Seguridad y Salud: Zanjas y Excavaciones

- ES.O5113.ES-RE.PRL Contratacion de obras y servicios: Condiciones de prevencién de
riesgos laborales para la contratacion en UFD

Si hubiese durante el transcurso de la obra algin cambio de normativa interna o instrucciones de
seguridad, se comunicara por parte de UFD a las empresas contratistas.

2.2 PROCESOS TECNICOS DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

2.2.1 Accesoy permanencia en instalaciones de UFD

e Cualquier persona ajena a UFD tendra que solicitar autorizacién para poder ejecutar cualquier
tipo de trabajo en las instalaciones dependientes de la propiedad. La autorizacién debera
solicitarse al responsable de las instalaciones, indicando fecha, hora, tipo de obra a realizar y
duracién del mismo y ajustandose a los Procedimientos establecidos por UFD.

e Lostrabajadores de la Empresa de Contrata que vayan a realizar trabajos o prestar el servicio en
las instalaciones de UFD, deberan acceder siempre a los mismos acompanados del encargado
de los trabajos de la Empresa de Contrata. El responsable de UFD de dichos trabajos y/o
instalaciones, en el caso de que en funcién de las obras a realizar, asf lo considerase necesario,
asistira a la contrata en el primer acompafamiento y para los sucesivos que pudieran realizarse.

e Las acciones que supongan maniobras, alteraciones o modificaciones de caracter eléctrico se
ajustaran a lo indicado en el apartado sobre DESCARGOS.

» Instalaciones compartidas:

e En instalaciones compartidas con otras empresas, cada Empresa sera responsable de las
actuaciones de su propio personal y del de las Empresas por ella contratadas.

e Cuando concurran varias empresas en un mismo centro de trabajo estableceran los medios de
coordinacion para la prevencion de riesgos laborales necesarios segln lo dispuesto en el Real
Decreto 171/2004.

2.2.2 Trabajos en proximidad a instalaciones en tension

e Cuando los trabajos se desarrollen en proximidad de instalaciones eléctricas en tension, propias
0 ajenas, deberan tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para que los trabajos
se desarrollen sin incidente alguno (segln criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V,
Trabajos en Proximidad).

e Cuando se encuentre una instalacién no prevista, el personal que realice los trabajos debera
comunicarlo a través de su linea jerarquica al responsable de la instalacion de UFD, quien lo
tramitara inmediatamente al responsable de aquella instalacién, para adoptar las medidas
necesarias.
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e Sjexisten puntos en tension proximos:

- Antes de iniciar el trabajo en proximidad, un trabajador autorizado, en caso de BT, o un
trabajador cualificado en caso de MT, determinaran la viabilidad del trabajo.

- Donde existan elementos en tension se mantendran las distancias de seguridad (punto 2.8.
Trabajos con exposicion a riesgo eléctrico) de no ser esto posible, se reduciran las zonas de
peligro de los elementos que permanezcan en tension mediante la colocaciéon de las
pantallas, barreras, envolventes o protecciones aislantes cuyas caracteristicas mecanicas y
eléctricas y forma de instalacion garanticen su eficacia protectora.

e Cumplimiento de las disposiciones legales existentes (distancias, cruzamientos, paralelismos...).
e Mantener las distancias de seguridad respecto a las lineas subterraneas en servicio:

- No superar la distancia de 1,00 m de la conduccién excavando con maquinaria, a partir de
esta cota y hasta 0,5 m se podran utilizar martillos neumaticos, picos, barra, etc. y a partir
de esa distancia pala manual.

e Puestas atierra en buen estado:

- Apoyos con interruptores, seccionadores, etc. conexién a tierra de las carcasas y partes
metalicas de los mismos.

- Tratamiento quimico del terreno si hay que reducir la resistencia de la toma de tierra.
- Comprobacion en el momento de su establecimiento y revisién cada seis anos.
- Terreno no favorable: descubrir cada nueve afos.
e Proteccion frente a sobreintensidades: cortacircuitos fusibles e interruptores automaticos.
e Proteccién frente a sobretensiones: pararrayos y autovalvulas.
e Notificacién de Anomalias en las instalaciones siempre que se detecten.

2.2.3 Descargos

e Sedeberateneren cuentatodo lo establecido en el Procedimiento de Descargo de instalaciones
de tension de 2 1kV para realizar trabajos sin tension.

e Todo trabajo a realizar en una instalacion de Alta tension, que implique proximidad o actuacion
sobre elementos susceptibles de estar en tension, llevara consigo la previa peticion de
autorizacion y ejecucion del Descargo de la citada instalacion, segin se indica en el
correspondiente Procedimiento de Descargo de instalaciones de tension de 2 1kV para realizar
trabajos sin tension.

e Sera responsabilidad de UFD la peticion y coordinacion de los descargos del equipo o equipos
afectados, de acuerdo con el procedimiento seguido.

e La apertura de los elementos de corte telecontrolados no exime de la obligatoriedad del
seccionamiento, bloqueo y sefializaciones locales.

e La actuacién en un equipo que esté en condiciones de servicio se hara Gnicamente por la
contrata que haya sido expresamente autorizada para ello y esté recogido en su contrato de
prestacion de servicios.

o A efectos de sefializacién y delimitacion se tendra en cuenta lo establecido en el apartado sobre
DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION.

e Para aquellos trabajos o servicios que requieran descargos, el Agente de Descargo realizara las
correspondientes maniobras y creara y delimitara la zona protegida, entregandola al Jefe de
Trabajos, mediante la cumplimentacion y firma de los registros establecidos en el Procedimiento
de Descargo de instalaciones de tension de 2 1kV para realizar trabajos sin tension.

e ElJefe de los trabajos sera el responsable de crear y delimitar la zona de trabajo.

e Una vez terminados los trabajos, el Jefe de los mismos verificara la retirada del personal, de las
puestas a tierra y de la sefializacion de la zona de trabajo, entregandola al Agente de Descargo,
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quien retirara la zona protegida y maniobrara para devolver la Instalacion a la explotaciéon normal
siguiendo las 6rdenes del Centro de Operacion de Red (C.O.R.). De forma previay posterior a los
trabajos, debera cumplimentar y firmar los registros establecidos en el Procedimiento de
Descargo de instalaciones de tension de 2 1kV para realizar trabajos sin tension.

2.2.4 Trabajos en lineas aéreas con descargo

e Antesdeiniciar los trabajos, se tendra la preceptiva autorizacion del Centro de Operacion de Red
(C.OR).

e No seiniciaran nunca los Trabajos sin que la instalacion esté "preparada para Trabajos" (Creada
la Zona Protegida y la Zona de Trabajo).

e Se comprobard y verificard que esta creada la Zona Protegida y que cumple los requisitos
necesarios que permitan su acceso.

e Antes de acceder a los apoyos, se comprobara el estado de los mismos. Esta operacion sera
obligatoria igualmente cuando sea necesario modificar el estado de equilibrio del apoyo. En ese
caso se comprobaran igualmente los 2 colindantes.

e Seascenderay descendera de los apoyos preferentemente por medio del dispositivo anticaidas
de linea de vida, siempre que su estructura lo permita, u otro método seguro de ascenso y
descenso.

e No se realizaran trabajos cuando existan condiciones atmosféricas adversas, comunicandose
dicha situacion al C.O.R.

e En las lineas de dos o mas circuitos, se podran realizar trabajos en cualquiera de ellos estando
otro u otros en tensién, si durante su ejecucion se mantienen y respetan las distancias minimas
de seguridad (segun criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad).

e Cuando se utilicen grdas o aparatos elevadores, se respetaran las distancias minimas de
seguridad, para evitar no sélo el contacto sino también la excesiva cercania a lineas con tension
(segun criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que
no opere estos equipos, permanecera alejado de ellos.

> Alta tensidn:

e Siempre que los trabajos requieran un corte de suministro, se tendran en cuenta los criterios
indicados en el apartado 2.2.3 Descargos, asi como en el Procedimiento de Descargo de
instalaciones de tension de 2 1kV para realizar trabajos sin tension.

e Es obligatorio verificar la ausencia de tension mediante aparatos 6ptico-acUsticos adecuados,
antes de poner a tierra y en cortocircuito la linea en la que se va a trabajar, comprobando el
correcto funcionamiento del verificador antes y después de su utilizacion, segln criterios del Real
Decreto 614/2001.

e Se colocaran tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de
tension confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de
caracteristicas adecuadas a la tension de la linea, segln criterios del Real Decreto 614/2001.

e La coordinacion y registro de estas actividades cumplira lo establecido en la Especificacion de
Contratacion de obras y servicios: Condiciones de prevencion de riesgos laborales para la
contratacion en UFD.

» Trabajos de pintura en apoyos metdalicos, pdrticos y aparellaje:

e Estos trabajos se realizaran segln los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo
Il, Trabajos sin Tensién y Anexo V, Trabajos en Proximidad, cuando se trate de lineas de mas de
un circuito, estando alguno de ellos en tension.
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e Cuando las condiciones atmosféricas no sean adecuadas, como es la existencia de viento, niebla
y otras que puedan modificar las condiciones de conductividad de la atmdsfera, no se utilizaran
nebulizadores.

e Como los materiales a usar varian las caracteristicas dieléctricas de los elementos a tratar, se
debera tener cuidado en proteger de salpicaduras los contactos eléctricos, y las partes moviles
que podran producir mal funcionamiento o bloqueos no deseados.

e Sera obligatorio el uso de casco con barbuquejo, gafas, guantes, cinturén de seguridad con
dispositivo anticaidas, asi como mascarilla en recintos cerrados o de escasa ventilacion.

e Los trabajos deberan realizarse con personas que trabajen a un mismo nivel a fin de evitar
accidentes por caida de objetos o herramientas.

e Siempre que sea posible se efectuaran los trabajos con métodos convencionales: brochas,
rodillos, etc. En el caso de usar pistolas o pulverizadores con compresor, se observaran las
normas correspondientes al uso de herramientas eléctricas portatiles.

e Dadas las caracteristicas del material a utilizar se debera tener especial cuidado en el
almacenamiento, utilizacién, acopio y desecho de los mismos, observando las normas
correspondientes al manejo de materiales inflamables y toxicos, dejando la zona en perfecto
estado de orden y limpieza.

e La coordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en la "Contratacion de
obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion en UFD”

» Baja tension:
e Estos trabajos se realizaran segln los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2201.

e Todo circuito sera considerado en tensiéon mientras no se verifique lo contrario con aparatos
adecuados.

e En toda instalacién de baja tensidon se utilizaran siempre herramientas aisladas, incluso en
aquellos trabajos que se realicen sin tension.

e Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislaran convenientemente
mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc., en todos los conductores, incluido el neutro.

e Sino es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se procedera
de acuerdo con el apartado sobre DESCARGOS.

2.2.5 Trabajos en subestaciones, centros de transformacion y centros de distribucion

e Antesdelinicio de los trabajos, se cumpliran las normas indicadas en el apartado sobre ACCESO
Y PERMANENCIA EN INSTALACIONES CERRADAS.

e Laejecucion de trabajos se ajustara a lo indicado en el apartado sobre DESCARGOS.
e La sefializacion de la zona de trabajo se realizard de acuerdo con el apartado sobre

DELIMITACION DE ZONAS Y SENALIZACION poniendo especial atencién en la identificacion de
los elementos objeto del trabajo.

e Durante el desarrollo de los trabajos, queda prohibido retirar protecciones fisicas y
enclavamientos en las instalaciones no afectadas por los mismos.

e Silaretirada de protecciones eléctricas fuera necesaria, se debera tener la autorizacién previa
del Centro de Operacion de Red (C.O.R.).

e Es obligatorio el uso de equipos de proteccién adecuados al riesgo de cada trabajo, tales como:
banquetas o alfombrillas aislantes, pértigas, guantes, casco, pantalla facial, herramienta aislada,
asi como cualquier otro elemento de proteccion, tanto individual como colectivo, homologado.
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e Una vez finalizados los trabajos, se retiraran los enclavamientos y protecciones utilizados para
los mismos antes de proceder a dar tensién a las instalaciones afectadas.

e Sepondra especial atencion en que al término de los trabajos, queden cerrados los accesos a las
instalaciones.

e La coordinacion y registro de estas actividades cumplira lo establecido en la Especificacion de
Contratacion de obras y servicios: Condiciones de prevencion de riesgos laborales para la
contratacion en UFD.

> Alta tensidn:

e Sedeberateneren cuentatodo lo establecido en el procedimiento de Descargo de instalaciones
de tension de 2 1kV para realizar trabajos sin tension. y en el Procedimiento de Régimen especial
en instalaciones de tension mayor de 1kV y menor de 33kV.

e Entodomomento se verificaran y respetaran las distancias de seguridad a las partes con tension
y cuando ello no sea posible se solicitara el Descargo, se apantallara o se efectuara con los
procedimientos de trabajos en tension, segln criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V,
Trabajos en Proximidad.

> Baja tension:
e Estos trabajos se realizaran segln los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001.

e Todo circuito sera considerado en tensién mientras no se verifique lo contrario con aparatos
adecuados.

e En toda instalacién de baja tension se utilizaran siempre herramientas aisladas, incluso en
aquellos trabajos que se realicen sin tension.

e Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislaran convenientemente
mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc... en todos los conductores, incluido el neutro.

e Sino es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se procedera
de acuerdo con DESCARGOS.

» Mediciones, ensayos y verificaciones:

e En todos los trabajos de mediciones de tension de paso y contacto, verificacion de relés,
mediciones de parametros de funcionamiento de maquinas y equipos, etc. deberan adoptarse
como minimo las siguientes prevenciones, segln criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo IV,
Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.

- Control y sefalizacion de la fuente de alimentacion.

- Sefalizacion, delimitacién y control de acceso a la Zona de Trabajo.

- Desconexion previa de la fuente de alimentacion para realizar el cambio de conexiones.
- Aspectos relacionados con la puesta a tierra de los equipos utilizados para las pruebas.

- Formade utilizar los equipos de pruebas. Seguir las instrucciones de uso y recomendaciones
del fabricante.

2.2.6 Maniobras

e Las Maniobras en Alta Tension seran realizadas por el Centro de Operacién de Red (C.O.R.), o
dirigidas por éste al personal de operacion local.

e Elpersonal que realice Maniobras, estara especificamente capacitado y con expresa autorizacion
para talfinalidad, realizandose por trabajadores autorizados que, en caso de instalaciones de Alta
Tension deberan ser trabajadores cualificados, segln criterios del Real Decreto 614/2001.

e Cuando se realicen maniobras en los propios equipos, sera obligatoria la utilizacién del casco,
gafas o pantalla con banda antirradiacion y guantes aislantes B.T. o A.T. segln proceda, cuando
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elaccionamiento sea de tipo manual. En funcion de la maniobra a realizar y del lugar de la misma,
se utilizaran los equipos de proteccion siguientes:

Detector de ausencia de tension

Pértigas de maniobra

Equipos de Puesta Tierra y en cortocircuito
Alfombrilla o Banqueta aislante

Etc.

e En aquellos casos en que las Maniobras supongan un Descargo, estaran sometidas a lo
establecido en el Procedimiento de Descargo en instalaciones de tension 1kV <V < 33 kV.

2.2.7 Trabajos en tension

Estos trabajos se realizaran segln los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo llI,
Trabajos en Tension.

> Alta tensidn:

e Antes de realizar trabajos en tension, en instalaciones de Alta tension, se debera disponer de la
autorizacion del Centro de Operacion de Red (C.O.R), segln el Procedimiento de régimen
especial de explotacion para instalaciones de tension > 1kV.

e Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tensién, deberan cumplir
con lo establecido en el Real Decreto 614/2001, Anexo lll, Trabajos en Tension.

e Los trabajos en tension en Alta Tensién seran realizados por trabajadores cualificados y
autorizados por escrito (habilitados especificamente para este tipo de trabajos) con vigilancia
permanente del Jefe de los Trabajos.

e Solamente las actuaciones a distancia sobre fusibles, podran ser realizadas por trabajadores
cualificados segln criterios del Real Decreto 614/2001.

e Los procedimientos de trabajo del contratista seran exigidos previamente por UFD y deberan
estar aprobados por la empresa contratada.

e Lostrabajos en lugares donde la comunicacion sea dificil, por su orografia, confinamiento u otras
circunstancias, deberan realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formacién
en materia de primeros auxilios.

e La coordinacién y registro de estas actividades cumplira lo establecido en la Especificacién de
Contratacion de obras y servicios: Condiciones de prevencion de riesgos laborales para la
contratacion en UFD.

» Baja tensidn:
e Todas las empresas y el personal de las mismas que realice trabajos en tension, deberan cumplir
con lo establecido en el Real Decreto. 614/2001, Anexo lll, Trabajos en Tension.

e Los trabajos en tensidon en Baja Tension seran realizados por trabajadores cualificados.
Solamente las reposiciones de fusibles podran ser realizadas por trabajadores autorizados segin
criterios del Real Decreto 614/2001.

e Sepondraespecial atencion en el caso de instalaciones como circuitos multiples, cuadros de B.T,,
etc., que por su proximidad puedan dar lugar a contactos accidentales.

e Todos los equipos utilizados en los distintos métodos de trabajos en tension deben ser elegidos
entre los disefiados especificamente para este fin, de acuerdo con la normativa legal y/o técnica
que les resulte de aplicacion.
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2.2.8 Alimentaciones eléctricas para trabajos

e Las alimentaciones eléctricas provisionales deberan ajustarse al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.

e Las conexiones directas a la red se realizaran mediante un equipo de proteccién compuesto por
diferencial de alta sensibilidad e interruptores magnetotérmicos y toma de tierra.

e Cuando no sea posible lo anterior, se realizara con guantes aislantes y mediante elementos de
conexion adecuados, totalmente aislados. Las maquinas a utilizar en este caso tendran
obligatoriamente doble aislamiento.

e La conexion y desconexion a la red o al grupo electrogeno, se realizara con el interruptor de
control en posicion de desconectado, y en el caso de tener que efectuar desplazamientos largos
hasta el punto de operacion, la maquina se llevara desconectada hasta ese momento.

e Se evitara en lo posible la utilizacién de los armarios de mando y control de interruptores,
seccionadores, trafos de potencia, etc., como fuentes de alimentacién tanto en corriente alterna
como en corriente continua, siendo en todo caso necesaria la autorizacion explicita del
responsable de la instalacion.

e Los cables de alimentacion de las herramientas eléctricas portatiles seran normalizados, con
nivel de aislamiento adecuado a la tensién de la red de alimentacién y las conexiones y empalmes
se realizaran mediante accesorios normalizados, evitando las conexiones provisionales con cinta
aislante, etc.

e Cuando no se disponga de red de alimentacion se utilizaran grupos autébnomos homologados.

2.2.9 Delimitacién de zonas y sefalizacién

e Se delimitaran las zonas de trabajo y aquéllas que puedan suponer riesgo con respecto a los
elementos en tension.

e Esta delimitacién serd eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuarda con material
adecuado (cadenas, carteles de aviso, sefales luminosas, banderolas, etc.).

e Cuando sea de aplicacion, se distinguiran claramente los limites que definen la Zona de trabajo y
la Zona protegida, a efectos de la seguridad de las personas que intervengan en la ejecucion de
los trabajos.

e Lazona de trabajo delimitada y sefializada mediante los materiales destinados al efecto sera lo
mas pequefa posible y siempre comprendida entre los equipos de puesta a tierra mas proximos
al lugar de trabajo.

e En trabajos en lineas aéreas de doble circuito, estructuras de Parques de Intemperie, etc,, y en
general en todos aquellos lugares en que se realicen trabajos en alturay en su proximidad existan
otras instalaciones con tension que sean accesibles, se debera sefalizar el riesgo de proximidad
de tension en ese nivel, para evitar un desplazamiento equivoco.

e En trabajos en Salas de Celdas, quedaran sefalizadas las que se mantengan en servicio y sean
adyacentes a aquellas en que se vayan a realizar los trabajos, a efecto de evitar posibles
confusiones en el acceso o proximidad a las mismas.

e Los cordones, cintas, cadenas, etc., se colocaran aproximadamente a 90 + 20 cm. sobre el nivel
delsuelo o de las plataformas de trabajo, pudiendo delimitarse a una altura superior, siempre que
a menor altura existan protecciones adecuadas que impidan totalmente el acceso a los
elementos en tension.

e La colocacion de la cinta delimitadora, corddn, etc. prevera los accesos a la zona de trabajo, en
los lugares mas racionales, siendo de una amplitud adecuada a los materiales, equipos, etc. a
transportar en su interior. El nUmero de accesos previstos por la delimitacion sera siempre el
minimo posible.
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e Los elementos delimitadores se fijaran a las estructuras proximas o a soportes especiales
disefiados al efecto. En cualquier caso, las estructuras sustentadoras de las cintas, cadenas,
cordones, etc. contenidas total o parcialmente dentro de la zona delimitada, no facilitaran
acceso directamente a los elementos en tension.

e La zona de trabajo sera tal que desde cualquier lugar de la misma se cumplan las distancias de
seguridad a las partes con tension. Cuando en la vertical del recinto asi definido existan partes
proximas con tension, de acceso o aproximacion factible se delimitard o en su defecto se
sefializara en altura la zona de trabajo, de forma que el operario quede claramente advertido de
la existencia de la proximidad del peligro.

e Lacoordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en las “Contratacion de
obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacién en UFD”,
asi como lo dispuesto en el Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad y Anexo |l
Trabajos sin Tension.

2.2.10 Talay poda de arbolado

Para la realizacion de trabajos de tala y poda de arbolado se tendra en consideracion lo
establecido en la NT.00063.GN-SP.ESS Estandar de seguridad y salud: Tala, poda y desbroce.

2.2.11 Trabajos especiales

e Antesdeiniciar los trabajos, se tendra la preceptiva autorizacion del Centro de Operacién de Red
(C.OR).

e No seiniciaran nunca los Trabajos sin que la instalacion esté "preparada para Trabajos" (Creada
la Zona Protegida y la Zona de Trabajo).

e Se comprobara y verificara que esta creada la Zona Protegida y que cumple los requisitos
necesarios que permitan su acceso.

e Antes de acceder a los apoyos, se comprobara el estado de los mismos. Esta operacion sera
obligatoria igualmente cuando sea necesario modificar el estado de equilibrio del apoyo. En ese
caso se comprobaran igualmente los 2 colindantes.

e Seascenderay descendera de los apoyos preferentemente por medio del dispositivo anticaidas
de linea de vida, siempre que su estructura lo permita, u otro método seguro de ascenso y
descenso.

e No se realizaran trabajos cuando existan condiciones atmosféricas adversas, comunicandose
dicha situacion al C.O.R.

e En las lineas de dos o mas circuitos, se podran realizar trabajos en cualquiera de ellos estando
otro u otros en tensién, si durante su ejecucion se mantienen y respetan las distancias minimas
de seguridad (segln criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad).

e Cuando se utilicen grias o aparatos elevadores, se respetaran las distancias minimas de
seguridad, para evitar no sélo el contacto sino también la excesiva cercania a lineas con tensiéon
(segun criterios del Real Decreto 614/2001, Anexo V, Trabajos en Proximidad). El personal que
no opere estos equipos, permanecera alejado de ellos.

> Alta tension:

e Siempre que los trabajos requieran un corte de suministro, se tendran en cuenta los criterios
indicados en el apartado 2.2.3 Descargos, asi como en el Procedimiento de Descargo de
instalaciones de tension de = 1kV para realizar trabajos sin tension.

e Es obligatorio verificar la ausencia de tensién mediante aparatos 6ptico-acUsticos adecuados,
antes de poner a tierra y en cortocircuito la linea en la que se va a trabajar, comprobando el
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correcto funcionamiento del verificador antes y después de su utilizacion, segln criterios del Real
Decreto 614/2001.

Se colocaran tantos equipos de puesta a tierra y en cortocircuito como posibles fuentes de
tension confluyan en el lugar de trabajo, siendo estos equipos de Puesta a Tierra de
caracteristicas adecuadas a la tension de la linea, segln criterios del Real Decreto 614/2001.

La coordinacion y registro de estas actividades cumplira lo establecido en la Especificacion de
Contratacion de obras y servicios: Condiciones de prevencion de riesgos laborales para la
contratacion en UFD.

Trabajos de pintura en apoyos metalicos, porticos y aparellaje:

Estos trabajos se realizaran segln los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2001, Anexo
Il, Trabajos sin Tensidon y Anexo V, Trabajos en Proximidad, cuando se trate de lineas de mas de
un circuito, estando alguno de ellos en tension.

Cuando las condiciones atmosféricas no sean adecuadas, como es la existencia de viento, niebla
y otras que puedan modificar las condiciones de conductividad de la atmdsfera, no se utilizaran
nebulizadores.

Como los materiales a usar varfan las caracteristicas dieléctricas de los elementos a tratar, se
debera tener cuidado en proteger de salpicaduras los contactos eléctricos, y las partes moviles
que podran producir mal funcionamiento o bloqueos no deseados.

Sera obligatorio el uso de casco con barbuquejo, gafas, guantes, cinturén de seguridad con
dispositivo anticaidas, asi como mascarilla en recintos cerrados o de escasa ventilacion.

Los trabajos deberan realizarse con personas que trabajen a un mismo nivel a fin de evitar
accidentes por caida de objetos o herramientas.

Siempre que sea posible se efectuaran los trabajos con métodos convencionales: brochas,
rodillos, etc. En el caso de usar pistolas o pulverizadores con compresor, se observaran las
normas correspondientes al uso de herramientas eléctricas portatiles.

Dadas las caracteristicas del material a utilizar se debera tener especial cuidado en el
almacenamiento, utilizacién, acopio y desecho de los mismos, observando las normas
correspondientes al manejo de materiales inflamables y toxicos, dejando la zona en perfecto
estado de orden y limpieza.

La coordinacion y registro de éstas actividades cumplira lo establecido en la "Contratacion de
obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion en UFD”

Baja tension:
Estos trabajos se realizaran segin los criterios establecidos en el Real Decreto 614/2201.

Todo circuito serd considerado en tensién mientras no se verifique lo contrario con aparatos
adecuados.

En toda instalacion de baja tension se utilizaran siempre herramientas aisladas, incluso en
aquellos trabajos que se realicen sin tension.

Cuando en la proximidad de los trabajos haya partes activas, se aislaran convenientemente
mediante vainas, capuchones, mantas aisladas, etc., en todos los conductores, incluido el neutro.

Sino es posible el aislamiento anteriormente indicado o persiste el riesgo eléctrico se procedera
de acuerdo con el apartado sobre DESCARGOS.
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2.3 CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA/EQUIPOS DE TRABAJO

Para la aplicacion del Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones minimas de sequridad y salud para
la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, el fabricante de dichos equipos suministrara
documentacion donde se reflejen al menos las siguientes caracteristicas:

e |dentificacion del equipo de trabajo.

e Disposiciones legales o reglamentarias de aplicacion (seguridad del producto).

e Documentacién que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador del equipo de trabajo.
e Condiciones técnicas de obligado cumplimiento por el equipo de trabajo.

e Condiciones de obligado cumplimiento en el uso de equipos de trabajo.

e Restricciones de uso.

e Comprobaciones periédicas a realizar al equipo de trabajo.

e Formacion e informacién necesaria para la utilizacién del equipo de trabajo.

e Riesgos no evitados y acciones preventivas para controlar dicho riesgo.

La maquinaria cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad de maquinas Real Decreto
184972000, sobre todo lo que se refiere a las instrucciones de uso, expuestas en el capitulo IV, a
Instalacion y puesta en servicio, capitulo V, e instrucciones y revisiones perioddicas, capitulo VIy reglas
generales de seguridad capftulo VIl y el Real Decreto 1215, en lo que se refiere a las disposiciones de
seguridad en maquinas.

Cumpliran las condiciones establecidas en el Anexo IV. Parte C. Puntos 6, 7 y 8 del Real Decreto
1627/97.

Dispondran de marcado CE vy declaracién de conformidad del fabricante. Ademas el fabricante
proporcionara libro de instrucciones con normas de utilizacién y mantenimiento. Estaran en perfecto
estado de uso y mantenimiento.

La maquinaria de todos los accesorios de prevencion establecidos, sera manejada por personal
especializado, se mantendran en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones periédicas y en
caso de averfas o mal funcionamiento se paralizaran hasta su reparacion.

Elresponsable de los trabajos velara por el correcto estado de las maquinas, vehiculos, herramientas
y equipos, pudiendo exigir la acreditacion de las revisiones periddicas cuando sean preceptivas,
paralizando su utilizacién si éstas no son acreditadas.

La utilizacion de las maquinas, herramientas y equipos se realizara Unicamente por personal
cualificado para ello. Para el manejo de aquellos elementos que lo requieran, se podra exigir la
correspondiente acreditacion.

Toda maquina se trasladara desconectada de su fuente de energia, hasta la zona donde vaya a ser
utilizada.

Cada trabajador sera responsable de la maquina, herramienta o equipo asignado y de su disposicion
en lugar adecuado.

Sin perjuicio de los controles anteriormente mencionados se podran fijar acciones preventivas, en
relacion con su conservacion, manipulacion, almacenamiento y transporte.
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Las maquinas con ubicacién variable, tales como sierra circular, vibrador, soldadura, etc., seran
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra,
con la ayuda del Recurso preventivo en la obra, la realizacién del mantenimiento de las maquinas
segln las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra, debera estar debidamente
autorizado paraello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionandole las instrucciones concretas
de uso.

2.4 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA
CONDICIONES GENERALES

Se emplearan con preferencia a las individuales y de acuerdo a las distintas unidades o trabajos a
ejecutar. Tendran siempre un seguimiento y control de las condiciones de montaje y del estado en
gue se encuentren.

1° Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible, seglin lo previsto en el
Plan de ejecucién de obra.

20 Antes de ser necesario su uso, estaran en acopio real en la obra con las condiciones idéneas de
almacenamiento para su buena conservacion.

3° Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda
prohibida la iniciacion de un trabajo o actividad que requiera proteccion colectiva, hasta que esta
esté montada por completo en el ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

40 Sera desmontada de inmediato, toda proteccion colectiva en uso en la que se aprecien
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira a continuacién el componente
deteriorado y se volvera a montar la proteccién colectiva una vez resuelto el problema. Entre
tanto se realiza esta operacion, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado
y se aislara eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran protegidas
mediante el uso de equipos de proteccién individual.

50 Durante la realizacién de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposicion de la
instalacion de la proteccién colectiva prevista. Si esto ocurre, la nueva situaciéon sera definida
para concretar exactamente la nueva disposicion o forma de montaje, previamente aprobados
por la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud.

6° Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la proteccion de los
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autonomos
y Visitas de los técnicos de direccién de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

7° Elmontaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este Estudio, es preferible al uso
de equipos de proteccién individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se
admitira el cambio de uso de proteccion colectiva por el de equipos de proteccion individual.

80 Existird una conservacion y mantenimiento, en la posicion de uso prevista y montada, de las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigacion con
la asistencia expresa de la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud. En caso de fallo por
accidente de persona o personas, se procedera segln las normas legales vigentes, avisando
ademéas sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, a la Direccién Facultativa de
Seguridad y Salud.
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90 El area de trabajo debe mantenerse siempre libre de obstaculos si el trabajo se realiza sin
interrupciéon de circulacién debe de estar perfectamente balizado y protegido.

10°5Si la descarga de los productos se hace con grdas, estas deben llevar elementos de seguridad
contra la caida de los mismos. Para evitar peligro de vuelco, ningln vehiculo ira sobrecargado, y
se evitara su mala reparticion.

11°Por la noche debe instalarse una iluminacién suficiente del orden de 120 lux en las zonas de
trabajo y de 10 lux en el resto. En los trabajos de mayor definicién se emplearan lamparas
portatiles.

- Esta sefializaciéon cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997,
que no se reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos especificos sobre
sefializacion de riesgos en el trabajo seglinlaLey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion
de Riesgos Laborales.

- Lassenales permaneceran cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendacion
o informacién que anuncian, sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

- Existira un mantenimiento periédico de sefiales, que garantice su eficacia.

1. Puesta atierra:

- La puesta a tierra estara de acuerdo con lo expuesto en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electronico para Baja Tension.

2. Barandillas:

- Laproteccion del riesgo de caida al vacio por los huecos y aberturas o por el lado libre de las
escaleras de acceso se realizara mediante la colocacién de barandillas, o por cualquier otro
elemento que los cubra.

- La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97
“Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccion”, Anexo IV. Parte C.
Punto 3.a).

- EnelReal Decreto 1627/97 se indican las condiciones que deberan cumplir las barandillas a
utilizar en obra. Entre otras:

- Las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

- La altura de las barandillas sera como minimo de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estara
formada por una barra horizontal, liston intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. El hueco
existente entre barandilla y rodapié estara protegido por un larguero horizontal.

3. Andamios tubulares:

- El uso de los andamios tubulares como medio de proteccién deberd ser perfectamente
compatible con la utilizacion del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones
técnicas las sefaladas en el capitulo correspondiente de la memoria descriptiva.

- Deberan cumplir lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. Parte C. 5.a.

4. Malla tupida en andamio

- Tendra la resistencia y fijacién suficiente para resistir el esfuerzo del viento, impidiendo
asimismo la proyeccién de polvo y materiales.
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5. Vallas de cierre:

- Estasvallas se situaran en el limite de la parcela para proteccion de todo el recinto de la obra
y entre otras reunira las siguientes condiciones:

- Tendran 2 metros de altura.

- Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.

- Lavalla se realizara a base de pies de madera y mallazo metalico electrosoldado.

_ Esta debera mantenerse hasta la conclusién de la obra o su sustitucién por el vallado
definitivo.

- Dispondra de sefializacion de "Prohibido el paso a personas ajenas"y "Prohibido aparcar por
las entradas".

6. Cadenas de plastico:

- Secolocara sobre soporte, manteniendo holgados los eslabones.
- Debe cumplir con la Norma UNE 1115.

- Para su instalacion al aire libre o en grandes espacios donde no existan puntos fijos, ird
provista de un soporte de hierro con pie, especial para suelos pavimentados.

- Se debera colocar en lugar visible para su facil percepcion.

- Sedeben almacenar limpias y secas en lugares limpios y ventilados, protegidas de humedad,
agresivos quimicos y focos de calor.

- Deberan ser sustituidas cuando presenten sintomas de deterioro, o eslabones rotos o
defectuosos.

7. Plataformas de trabajo:

- Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 m. del suelo estaran
dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, liston intermedio y rodapié.

8. Vallas auténomas de limitacion y proteccion:

- Tendran como minimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metalicos.
- Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

9. Topes de retroceso:

- Se podran utilizar un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

10. Portico limitador de galibo:

- Seutilizaran bien para paso bajo lineas eléctricas, o para paso bajo estructuras, cimbras, etc.

- Estaran formadas por dos pies derechos, situados en el exterior de la zona de rodadura de
los vehiculos.

- Las partes superiores de los pies derechos estaran unidas por medio de un dintel horizontal
constituido por una pieza (o cuerda, o cadena con algln dispositivo capaz de hacerla sonar),
de longitud tal que cruce toda la superficie de paso.
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- Pies derechos y dintel estaran pintados de manera llamativa.
_  Laaltura del dintel estard en funcién del elemento a sefalizar:
*  Cimbras, estructuras, etc.; 1 m. por debajo del elemento.

*  Lineas eléctricas; se establece en funcién de la tensidn nominal de la instalacion
(Real Decreto 614/2001):

Tension (kV) Distancia (m)
Menor de 66 3
De 66 a220 5
Mas de 220 7

1 Ladistancia, en horizontal del dintel, del elemento a sefialar se establece en funciéon de la
velocidad maxima previsible de los vehiculos. Balizandose esa longitud para evitar para
evitar accesos incontrolados bajo el elemento de riesgo.

Velocidad permisible (Km/h) Distancia horizontal (m)
40 20
70 50
100 100

11. Pasillos de seguridad para peatones:

- Serealizara un pasillo de seguridad para los peatones siempre que se inutilice su paso por la
acera se realizara por la calzada protegida tanto el lateral de la excavacion como el lado del
trafico rodado.

12. Interruptores y relés diferenciales:

- Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de
intensidad nominal maximo de 63 A, cumpliran los requisitos de la norma UNE 20-383-75.

- Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminacién o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad diferencial
nominal de 0,03 A.

- Interruptores y relés deberan dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente cuando laintensidad de defecto esté comprendida entre 0,5y 1 veces la intensidad
nominal de defecto.

2.5 CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
CONDICIONES GENERALES

Todo elemento de proteccién personal se ajustara a lo reglamentado en:
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- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

Para la aplicacion del Real Decreto 773/1997, la empresa contratista deberd elaborar una
documentacion en la que se reflejen las siguientes caracteristicas de cada EPI.

e I|dentificacion del equipo de proteccién individual.

e Norma técnica de aplicacion.

e Riesgo que protege. Origen y forma de estos.

e Disposiciones legales o reglamentarias de aplicacion (seguridad del producto).
e Documentacién que debe aportar el fabricante, distribuidor o importador.

e Identificacion y caracteristicas técnicas del EPI.

e Riesgos no evitados debido al EPIy a su uso.

e Comprobaciones periédicas a realizar al equipo de trabajo.

e Formacion e informacién necesaria para la utilizacién del equipo de trabajo.

El personal de obra que comunique desconocer el uso de algin elemento de proteccion, sera
instruido sobre su utilizacion. En el caso concreto del sistema anticaidas (arnés, dispositivo anticaidas
y linea de vida), serd preceptivo que se dote al operario el punto de anclaje o, en su defecto, las
instrucciones concretas para la instalacién previa del mismo.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada
prenda o equipo, o en aquellos casos en que por su uso se haya adquirido mas holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante, se procedera a la reposicién inmediatamente de dicha prensa o
equipo, independientemente de la duracién prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que
fue concebido, por ejemplo por un accidente, sera desechado y repuesto al momento.

Existira un pequefio almacenamiento de equipos de proteccion individual ante el posible deterioro.

e Casco de seguridad no metalico:

- Debe poseer la marca CE (segln Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre). La Norma
UNE-397, establece los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir
estos equipos, de acuerdo con el Real Decreto 1407/1992.

- Lasexigencias especificas para prevenir los riesgos, son las comprendidas en el Real Decreto
1407/1992 en su Anexo I, apartado 3.1.1.

e Calzado de seguridad:

- El calzado de seguridad estara provisto de puntera de seguridad para proteccion de los
dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y
suela de seguridad para proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

- El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segln Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre). Asimismo le seran de aplicacion las Normas EN-344, EN-345, EN-346,
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EN-347, que establecen los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben
cumplir los EPI's del pie para ajustarse al citado Real Decreto.

- Las exigencias especificas en los riesgos que hay que prevenir en prendas de proteccion
referentes a los pies, son las contenidas en el Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre,
punto 3 del Anexo .

Protector Auditivo:

- Elequipo debe estar certificado y poseer sello de calidad (segliin Real Decreto 1407). Debera
llevar el indice de comodidad. Las Normas EN-352-1 y EN-352-2, establecen los requisitos
minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los protectores para ajustarse a los
requisitos del Real Decreto 1407/1992.

- Laatenuacién acustica que proporcione debe ser suficiente para el puesto de trabajo que se
trate. (No deben superar los valores limite de exposicion diaria prescritos en el Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido).

Guantes de seguridad:

- Los guantes de seguridad utilizados por los operarios seran de uso general anticorte,
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

- Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos, impermeables a los
agresivos de uso comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas. Careceran de orificios,
grietas o cualquier deformacioén o imperfecciéon que merme sus propiedades.

- Se adoptaran a la configuracion de las manos haciendo confortable su uso.

- Latalla, medida del perimetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos,
sera la adecuada al operario.

- Los guantes con marcado CE deben cumplir con las Normas CE-EN-388 y EN-420, que
establecen los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir los
protectores para ajustarse a los requisitos del Real Decreto 1407/1992.

Sistemas anticaidas:

- Elequipo debe poseer la marca CE (segln Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre).
Las Normas EN-341 (dispositivos de descenso), EN-353 (dispositivos anticaidas deslizantes,
353.1 con linea de anclaje rigida y 353.2 con linea de anclaje flexible), EN-354 (elementos
de amarre), EN-355 (absorbedores de energia), EN-358 (sistemas de sujecion; cinturones de
sujecion, elemento de amarre de sujecion con dispositivo de ajuste de longitud), EN-361
(arneses anticaidas), EN-362 (conectores de seguridad), EN-363 (sistemas anticaidas), EN-
365 (requisitos generales para instrucciones de uso y marcado), EN-795 (Elementos de
anclaje), EN-567 (bloqueadores), EN-1891 (cuerdas de alma y funda trenzada. Bajo
coeficiente de alargamiento) y EN-892 (cuerdas dinamicas. Requisitos de seguridad.
Métodos de ensayo) establecen requisitos minimos que deben cumplir los equipos de
proteccién contra caidas de alturas, para ajustarse a los requisitos del Real Decreto
1407/1992.

Gafas de seguridad:

- Estar certificado (certificado de conformidad, Marca CE, Garantia de Calidad de fabricacién),
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1407/92 y Normas Armonizadas.
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- Ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores, deberan tomarse las medidas para que no causen ningln problema de salud o
de higiene a los usuarios.

- Venir acompafiado por la informaciéon técnica y gufa de uso, mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc., reglamentada en la Directiva de certificacion.
- El campo de uso de los equipos de proteccion ocular viene regulado por la Norma EN 166,
donde se validan los diferentes tipos de protectores.
- La norma EN 167, EN-168, EN-169, EN-170, EN-171 establece los requisitos minimos
(ensayos y especificaciones) que deben cumplir los distintos tipos de protectores.
e Mascarilla antipolvo:
Adjuntara el fabricante:
- Manual de Instrucciones, segin Real Decreto 1407/92 (debe especificarse el factor de
proteccion del equipo).
- LanormaEN 149:1991 CE, (FFP1; polvo nocivo) establece los requisitos minimos (ensayos y
especificaciones) que deben cumplir.

- Garantia de cumplir con el Real Decreto 1407/92 y Normas Armonizadas (Declaracion de
conformidad, Marca CE, Certificado del fabricante o Garantia de Calidad de fabricacion).

e Botasimpermeables al aguay a la humedad:

- Elequipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segln Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre). Asimismo le seran de aplicacion las Normas EN-345 S5 para las botas de
PVC con suela en PVC, punteray plantilla de acero antiperforante.

e Equipo para soldador:

- Elequipo estara compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de
cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes para soldador.

- Elresto de los elementos del equipo de soldador, de los que no hay norma de homologacion,
seran de calidad y caracteristicas adecuadas al trabajo de soldadura.

- El equipo debe estar certificado y poseer “marca CE” (segln Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre). Asimismo le seran de aplicacion las Normas EN-175 para pantalla plana
para soldador, EN-340 y EN-470 el delantal de piel de vacuno en serraje, EN-407 y EN- 420
las manoplas.

e QGuantes aislantes de la electricidad:

- Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios seran para actuaciones
sobre instalaciones de baja tension, hasta 1.000 V., o para maniobra de instalacion de alta
tension hasta 3.000 V.

- Debe cumplir la NORMA EN 60903. Deben ser usados con un sobre guante de cuero para
una buena proteccién mecanica y para el arco eléctrico.

CLASE TENSION DE PRUEBA
00 2500V
0 5kV
1 10 kV

2 20 kV



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD /
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd

(O BARCO DE VALDEORRAS)
Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 117
3 30 kv

2.6 CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE
OBRA

2.6.1 Instalacién eléctrica

Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto) y las siguientes condiciones particulares.

e Cuadros eléctricos:

- Los cuadros de distribucion eléctrica seran construidos con materiales incombustibles e
inalterables por los agentes atmosféricos. Seran de construccion estanca al agua.

- Latapa del cuadro permanecera siempre cerrada y se abrird exclusivamente por personal
competente y autorizado para ello.

- Las lineas generales de fuerza deberan ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300
mA de sensibilidad.

- Secomprobara que alaccionar el boton de prueba del diferencial, cosa que se deberarealizar
periddicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio
proceder a la revisiéon del diferencial por personal especializado y en dltimo caso sustituirlo
por uno Nuevo.

- Elcuadro general debera ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda
la obra sin servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.

- Los cuadros de distribucién eléctrica deberan tener todas sus partes metalicas, asi como los
envolventes metdlicos, perfectamente conectadas a tierra.

- Losenchufesytomas de corriente seran de material aislante, doble aislamiento, disponiendo
de uno de los polos para la toma de tierra.

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberan ser
de equipo completamente cerrado que imposibiliten en cualquier caso, el contacto fortuito
de personas o cosas.

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de protectores
adecuados que impidan un contacto directo con las mismas.

- En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que
permitan dejar sin corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10
o mas amperios, de forma que sea posible enchufar y desenchufar la maquina sin corriente.

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberan
fijarse de manera eficaz a elementos rigidos de la edificacion, que impidan el desenganche
fortuito de los conductores de alimentacién, asi como contactos con elementos metéalicos
que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

- Elacceso al cuadro eléctrico debera mantenerse despejado y limpio de materiales, barro,
etc. en previsién de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

e Lamparas eléctricas portatiles:
- Tendran mango aislante.
- Dispondran de un dispositivo protector de la ldmpara, de suficiente resistencia mecanica.

- Su tension de alimentacién sera de 24 V o bien estar alimentadas por medio de un
transformador de separacién de circuitos.

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO seran
intercambiables con otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.
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e Conductores eléctricos:

2.6.2

Todas las maquinas accionadas por energia eléctrica deberan disponer de conexion a tierra,
siendo la resistencia maxima permitida de los electrodos o placas, de 5 a 10 ohmio.

Los cables de conduccién eléctrica, se emplearan con doble aislamiento impermeable, y
preferentemente, de cubierta exterior resistente a los roces y golpes.

Se evitara discurran por el suelo disponiéndose a una altura minima de 2,5 m. sobre el mismo.
No estaran deteriorados, para evitar zonas bajo tension.

Las mangueras para conectar a las maquinas, llevaran ademas de los hilos de alimentacion
eléctrica correspondientes, uno para la conexién al polo de tierra del enchufe.

Las mangueras eléctricas que estén colocadas sobre el suelo, deberan ser enterradas
convenientemente. Por ningdn motivo se podran almacenar objetos metalicos, punzantes,
etc. sobre estas zonas que pudieran provocar la perforacién del aislamiento y descarga
accidentales por esta causa.

En caso de que estas mangueras eléctricas, no puedan ser enterradas, se colocaran de forma
elevada o aérea.

Proteccidn contra incendios

Esta obra esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se
establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1° Queda prohibida la realizacion de hogueras, la utilizaciéon de mecheros, realizacion de soldaduras
y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idéneo
para la extincion del posible incendio.

20 Se establece como método de extincion de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma
UNE 23110.

3° A continuacién, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Todo el personal
de la obra tendra conocimiento de la ubicacién de los equipos de extinciéon, y de la manera de
actuacion ante una situacion de emergencia.

EXTINTORES DE INCENDIOS

Los extintores seran los conocidos con los codigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En
las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus caracteristicas
técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que
no se reproducen por economia documental.

Lugares de esta obra en los que se instalaran los extintores de incendios:

Acopios especiales con riesgo de incendio.
En el vehiculo de trabajo.
Cerca de aquellos tajos de soldadura y presumibles de poder ocurrir un incendio.

e Mantenimiento de los extintores de incendios:

Los extintores seran revisados periédicamente y como maximo cada seis meses, concertado
con una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad.

Los extintores de incendio, emplazados en la obray en los vehiculos, seran portatiles, estaran
fabricados con acero de alta embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontraran bien acabados
y terminados, sin rebaba, de tal manera que su manipulaciéon nunca suponga un riesgo por si
misma



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD ,
MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR u fd
(O BARCO DE VALDEORRAS)

Referencia Revision Fecha Pagina Grupo Naturgy
533112020008 0 11/11/2025 119

- Los extintores llevaran soporte para su anclaje y dotados con mandémetro. La simple
observacion de la presion del manémetro permitira comprobar el estado de su carga.

- Los extintores estaran esmaltados en color rojo, visiblemente localizados con facil acceso,
manteniendo un area libre de obstaculos alrededor del aparato, y colocando una sefial donde
su visibilidad esté obstaculizada.

- Elextintor siempre cumplira el RD 2060/2008.
- Seutilizaran extintores polivalentes de 6 Kg. de peso.

2.6.3 Almacenamiento y sefializacion de productos

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices, adhesivos, etc. y otros productos de riesgo
se almacenaran en lugares limpios y ventilados con los envases debidamente cerrados, alejados de
focos de ignicion y perfectamente sefializados. El caracter especifico y la toxicidad de cada producto
peligroso, estara indicado por la sefial de peligro caracteristica.

2.7 TRABAJOS CON EXPOSICION AL RIESGO ELECTRICO (REAL DECRETO 614/2001)

El Real Decreto 614/2001, establece, en el marco de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, las
disposiciones minimas de seguridad para la proteccion de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
en los lugares de trabajo.

Se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos
para trabajar en ellas, o en sus proximidades.

- Lugar de trabajo: cualquier lugar al que el trabajador pueda acceder, en razén de su trabajo.

- Procedimiento de trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un
determinado trabajo, con inclusion de los medios materiales (de trabajo o de proteccién) y
humanos (cualificacién o formacion del personal) necesarios para llevarlo a cabo.

- Alta Tensidén. Baja Tension: Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los
reglamentos electrotécnicos.

¢ Distancias limite de las zonas de trabajo
- Zonade peligro o zona de trabajos en tension: espacio alrededor de los elementos en tension
en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de
que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tension,
teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin
desplazarse.

Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la proteccién frente a dicho riesgo, la
distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta zona sera la indicada en la tabla 1.

- Zona de proximidad: espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el
trabajador puede invadir accidentalmente esta Gltima.

Donde no se interponga una barrera fisica que garantice la proteccién frente al riesgo eléctrico la
distancia desde el elemento en tension al limite exterior de esta zona sera la indicada en la tabla 1.

Distancias limite de las zonas de trabajo

Un D peL D prox-1 D prox-2
(kV) (cm) (cm) (cm)
Inferior oiguala 1 50 70 300
10 80 115 300
15 90 116 300
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Distancias limite de las zonas de trabajo

Un D peL D prox-1 D prox-2
kV) (cm) (cm) (cm)
20 95 122 300
30 110 132 300
45 120 148 300
66 140 170 300
110 180 210 500
132 200 330 500
220 300 410 500
380 400 540 700

D pg = Distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro.

D prox-1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible
delimitar con precisién la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la
realizacion del mismo.

D prox-2 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible
delimitar con precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la
realizacion del mismo.

Nota: La distancia exterior de la zona de peligro queda establecida en los valores de UNESA,
excepcionalmente y siempre y cuando no puedan respetarse dichos valores, se podran
utilizar los establecidos en el R.D. 614/2001 incrementando las medidas de delimitacion y
sefalizacion de la zona de trabajo, asi como la vigilancia de los trabajos.

Tabla 1. Distancias limite

e Trabajos

- Trabajos sin tension: trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber
tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalacion sin tension.

- Trabajo en tension: Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos
en tension, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las
herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No se consideran como
trabajos en tension las maniobras y las mediciones, ensayos vy verificaciones definidas a
continuacion.

- Maniobra: Intervencion concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalacion
eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno.

- Mediciones, ensayos vy verificaciones: actividades concebidas para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para
el adecuado funcionamiento de una instalacion eléctrica, incluyéndose las dirigidas a
comprobar su estado eléctrico, mecanico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de
seguridad o maniobra, etc.

- Trabajo en proximidad: trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona
de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o con las
herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula.

e Cualificacion

- Trabajador autorizado: trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar
determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma
correcta, segln los procedimientos establecidos en el Real Decreto 614/2001.

- Trabajador cualificado: trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en
materia de instalaciones eléctricas, debido a su formacion acreditada, profesional o
universitaria, o a su experiencia certificada de dos o mas afios.

- Jefe de trabajo: Persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva
de los trabajos.
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El cuadro adjunto resume la capacitacién minima exigida a los trabajadores en funcién del Real
Decreto 614/2001 para la realizacion de los distintos trabajos.

. ) Maniobras )
Trabajos Trabajos mediciones ens:a 08 Trabajos en
sin tension en tension nes, Ensayosyy proximidad
verificaciones
Supresiony Ejecucion .
reposicion de los o Reponer Mediciones, Maniobras > o
) ; Realizacion . ensayosy Preparacion| Realizacion
dela trabajos sin fusibles e locales
tension tensién verificaciones
BAJA
TENSION A T C A A A A T
C+AE (con
ALTA c T vigilancia de C(a c .CE Cd A c A? -(lj—
TENSION un Jefe de | distancia) awdiiado vigrado
trabajo) por A por A

T = CUALQUIER TRABAJADOR 1.- Los trabajos con riesgo eléctrico en AT no podran ser realizados por
A = AUTORIZADO trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal (Real Decreto
C = CUALIFICADO 616/1999)
C+AE =CUALIFICADO VY AUTORIZADO POR | 2- La realizacién de las distintas actividades contempladas se haran
ESCRITO segln lo establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.

Guia Técnica desarrollo del Real Decreto 614/2001 para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores

frente al riesgo eléctrico

2.8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

e Todos los trabajadores que empiecen a trabajar en la instalacion deberan pasar un
reconocimiento previo al trabajo atendiendo a los condicionantes definidos en el articulo 22 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Alrealizar trabajos marcadamente sucios, se facilitara los medios especiales de limpieza.

e En obra permanecera siempre un botiquin con material de primeros auxilios. Dicho botiquin se
encontrara en local limpio y adecuado al mismo, quedando convenientemente sefializado.

e Elbotiquin se encontrara cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su
material en caso de urgencia.

e Lapersona habitualmente encargada de su uso repondra, inmediatamente, el material utilizado.
Independientemente de ello se revisara mensualmente el botiquin reponiendo o sustituyendo
todo lo que fuera preciso.

2.9 MEDIDAS DE EMERGENCIA

Atendiendo al Articulo 20 “Medidas de emergencia” de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, y
teniendo en cuenta la actividad a realizar, se analizan las distintas situaciones de emergencia.

EMERGENCIA: Cualquier contingencia que no pueda ser dominada por una situacion inmediata de
quienes la detectan y puede dar lugar a situaciones criticas, o que para su control sean necesarios

medios especiales.

Los objetivos basicos de cualquier actuacion de emergencia son:

- Combatir el siniestro en su fase inicial

- Organizar la evacuacion de personas y bienes
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- Prestar una primera ayuda a las posible victimas
- Comunicar a los servicios de emergencias de la situacion, para su intervencion
- Restablecer la normalidad una vez controlado el siniestro

Para ello distinguiremos segln el tipo de emergencia y se daran las pautas a seguir para la correcta
gestion de la emergencia. Las emergencias principales analizadas en este documento son:

e Accidente de Trabajo
e Incendios

> ACCIDENTES DE TRABAJO

Ante un accidente de trabajo debemos actuar rapidamente pero manteniendo la calma.

Deberemos efectuar un recuento de victimas, pensando en la posibilidad de la existencia de victimas
ocultas, y no atendiendo en primer lugar al accidentado que nos encontremos o al que mas grite, sino
siguiendo un orden de prioridades.

e ALERTAR alos equipos de emergencia indicando:
*  Lugar o localizacion del accidente.
*  Tipo de accidente o suceso.
*  Namero aproximado de heridos.
*  Estado o lesiones de los heridos, si se conocen.
*  Circunstancias o peligros que puedan agravar la situacion.

Se facilitara el nimero desde el que se llama con el fin de poder establecer un contacto
posterior para informar o recabar mas datos.

Se comunicara también con el responsable del trabajo del contratista y/o el responsable de
UFD, quienes aplicaran el siguiente paso.

El responsable del trabajo y/o de UFD, tomara las medidas a su alcance para evitar dafios
mayores a las personas e instalaciones.

e PROTEGER y asegurar el lugar de los hechos, con el fin de evitar que se produzcan nuevos
accidentes o se agraven los ya ocurridos. Para ello se asegurara o sefalara convenientemente la
zonay se controlara o evitara el riesgo de incendio, electrocucién, caida, desprendimiento, etc.,
que pudiera afectar a las victimas e, incluso, a los auxiliadores.

Ante cualquier accidente, y hasta la llegada de los equipos de emergencia, se actuara
basandose en las siguientes premisas:

ACCIDENTE ELECTRICO: Si la victima ha quedado en contacto con un conductor o elemento
en tension, debe ser separado del contacto como primera medida, antes de tratar de
aplicarle los primeros auxilios. Para ello se eliminara la tensiéon de la instalaciéon aplicando los
procedimientos adecuados para ello, bajo la direccion y coordinacion del Centro de
Operacion de Red de UFD.
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ACCIDENTE POR CAIDA DE ALTURA: Si se sospecha posible lesién de columna vertebral, no
mover al accidentado, pues se pueden producir lesiones medulares (paraplejia y tetraplejia).

e SOCORRER al accidentado o enfermo repentino "in situ", prestandole unos primeros cuidados
hasta la llegada de personal especializado que complete la asistencia, procurando asi no agravar
su estado. Los trabajadores que realicen trabajos en tensién en alta tension, deberan
obligatoriamente disponer de formacién especifica en primeros auxilios.

Para ello es necesario disponer de un botiquin de primeros auxilios.

Una vez que el accidentado haya recibido los primeros auxilios, se procedera a la comunicacion del
accidente atendiendo al siguiente esquema:

COMUNICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Accidentes leves

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Alresponsable del trabajos de UFD

- A la autoridad laboral en los plazos y términos determinados en la normativa oficial

Accidentes graves y muy graves

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Al responsable del trabajo de UFD

- A 'la Autoridad Laboral dentro de las 24 horas siguientes mediante fax o telegrama

Accidentes mortales

- Al Coordinador de Seguridad y Salud

- Al juzgado de guardia o a la policfa. Para que procedan al levantamiento del cadaver y a las
investigaciones judiciales oportunas

- Al responsable del trabajos de UFD

- A la Autoridad Laboral mediante fax o telegrama

Cuando el accidente o incidente motive la evacuacion de una parte o la totalidad de la instalacion,
tanto el personal de UFD como el de las empresas contratadas actuara de acuerdo con las normas
para caso de emergencia, y en su caso, las instrucciones del responsable de los trabajos y/o del
responsable de la instalacion.

El Contratista remitira a UFD sus procedimientos de evacuacion y conciertos de atencion médica
en los trabajos para el supuesto de accidente laboral.

Resuelta la emergencia el responsable de la instalacion de UFD y el COR aplicaran los
procedimientos adecuados para devolver la instalacion a su régimen normal de explotacion.

Por tanto, cuando se produzca un accidente en la obra, excepto el accidente sin baja, por
Legislacion Vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado en un plazo
maximo de cinco dias a la Direccidon Provincial de Trabajo y Seguridad Social en el caso de
accidentes graves, muy graves o mortales, se comunicara en el plazo de 24 horas por medio de
telegrama.

En el citado impreso se indicaran los siguientes datos:
e Datos del trabajador.
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Datos de la empresa.
Lugar del centro de trabajo.
Datos del accidentado en cuanto a:
*  Fecha.
*  Lugar.
* Horadeldia.
*  Dia de lasemana.
*  Testigos.
*  Fecha de la baja médica.
*  Hora de trabajo.
*  Descripcion del accidente.
*  Forma en que se produjo.

Con fecha 19 de noviembre de 2002 se publicé en el BOE la Orden TAS/2926/2002, por la que
se establecen los nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita
su transmision por procedimiento electronico.

Es de destacar como muy importante la obligacion que tiene el empresario de comunicar, ademas
de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, por telegrama u otro medio de
comunicacion analogo a la autoridad laboral de la provincia donde haya ocurrido el accidente, en
los casos de:

Fallecimiento del trabajador.
Accidente considerado como grave o muy grave.

Que el accidente afecte a mas de 4 trabajadores (pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla
de la empresa).

lgualmente se notificard y se remitira copia del parte de accidente al responsable de UFD

El Articulo 16 “Evaluacién de riesgos” de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales en su punto
ndmero 3, establece que cuando se haya producido un dafio para la salud o cuando, con ocasién
de la vigilancia de la salud prevista en el Articulo 22 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
aparezcan indicios de que las medidas de prevencién resultan insuficientes, se llevara a cabo una
investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Con caracter general se elaborara un Informe de todos los accidentes que se produzcan durante
la realizacién de trabajos en tensién, asi como de todos los accidentes de tipo eléctrico con
independencia de cuales sean sus causas y consecuencias.

Asimismo se deberd elaborar con caracter confidencial un Informe detallado tanto de los
accidentes con baja e incidentes que le sean solicitados por UFD, como de los accidentes con baja
con calificacién médica grave y muy grave (accidentes con posibles secuelas y mortales).

INCENDIOS

Para la adecuada ejecucién de las medidas de emergencia que permitan hacer frente a un
eventual incendio, es necesario que se cumplan las siguientes medidas preventivas.
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PREVENCION

e Las zonas de paso y las salidas deberan mantenerse despejadas en todo momento y
debidamente senalizadas. No acumule materiales u objetos que impidan el paso de las
personas o el acceso a equipos de emergencias (extintores, botiquines, salidas de
emergencias).

e Respete las vias de circulacion y la senalizacion existente.

e Los almacenamientos de materiales deben ser estables y seguros. Los materiales mal
almacenados son peligrosos e ineficaces.

e Alterminar cualquier operacion, quedara ordenado el area de trabajo.

e Siempre que sea posible, mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de
los aparatos eléctricos.

e No sobrecargar los enchufes. De utilizar “ladrones”, “regletas” o alargaderas para conectar
diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulte previamente a personal
cualificado.

e Si detecta cualquier anomalia en las instalaciones eléctricas o de proteccidon contra
incendios, comuniquelo a su responsable.

e Cuidado con los procesos que originen llamas, chispas, etc. [normalmente por operaciones
de mantenimiento mecanico y soldadura). Estudiar previamente el momento y lugar en donde
estos se vayan a realizar.

e Cuidado con los articulos de fumador. No arrojar cerillas ni colillas encendidas al suelo,
basura, etc. Utilizar ceniceros adecuados.

e Fijese en la sefnalizacion, compruebe las salidas disponibles, vias a utilizar y la localizacion
del extintor mas préximo. En caso de observar anomalias, comuniquelo a los responsables.

e | os espacios ocultos son peligrosos: no echar en los rincones, debajo de las estanterias o
detras de las puertas lo que no queremos que este a la vista.

e Ante cualquier olor sospechoso o superficie excesivamente caliente, avisar al responsable.

e Inspeccionar su lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral, si es posible desconecte los
aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados.

e Respetar la sefal de “PROHIBIDO FUMAR" al entrar en las areas donde este senalizado.

Los incendios en la obra, se abordaran de la siguiente manera.
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De la alarma al responsable de la obra vy, después, avise a los servicios de emergencia. Se debera
disponer de al menos un teléfono movil que les permita mantener una comunicacion.

Trate de apagar el fuego con los equipos de proteccion contra incendios adecuados. Los vehiculos
de las empresas de contrata dispondran de un extintor de eficacia minima 89B.

Sino es capaz de apagar el conato, proceda a la evacuacion de las instalaciones.

En obras en el interior de instalaciones existira una comunicacion con el responsable de las mismas
para saber actuar ente una emergencia

NORMAS DE EVACUACION

Conserve la calma, actle con rapidez. NO CORRA.

Desaloje inmediatamente las instalaciones. Salga por la salida mas préxima.
No pierda tiempo en recoger objetos ni prendas de valor.

Cierre puertas y ventanas, pero sin llaves.

No se detenga en las salidas.

Utilice las vias de evacuacion establecidas al respecto.

No abra una puerta que se encuentre caliente, el fuego esta préximo.

Si esta rodeado de humo, nos desplazaremos agachados, ya que la zona inferior queda libre
de humos, y utilizaremos un pafiuelo en la boca a modo de filtro.

Sise encuentra atrapado por el fuego
*  Gatee, retenga la respiracion y cierre los ojos cuanto pueda.

* Ponga puertas cerradas entre usted y el humo. Tape las ranuras alrededor de las
puertas y aberturas, valiéndose de trapos y alfombras. Méjelas si tiene agua cercana.

*  Busque un cuarto con ventana al exterior. Si puede abrala levemente.
*  Sefale su ubicacidon desde la ventana, si encuentra un teléfono llame a los bomberos
y digales donde se encuentra.
Si se le prenden las ropas, NO CORRA, tiéndase en el suelo y échese a rodar.

Una vez abandonado las instalaciones, no abandone nunca el punto de encuentro hasta que
los responsables de la emergencia sepan que se encuentra a salvo. Evitara que le busquen
peligrosamente en el interior.

Direcciones de interés para utilizar en caso de accidente leve (golpes, pequefios cortes, torceduras,
magulladuras, etc.):

CENTRO TELEFONO DIRECCION

EMERGENCIAS 112

O BARCO 988325794 C/ RUA CONDE FENOSA,
S/N,32300,0URENSE, Espafna

RUBIA 988324189 C/ TERRA DE SOUTO, N°©°
14,32310,0URENSE, Espafa

HOSPITAL PUBLICO DE | 988339000 AVENIDA CONDE DE FENOSA 50,

VALDEORRAS 32300, Barco de Valdeorras, O,

OURENSE, Espana
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2.10 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

e Obligatoriedad y autoria
De acuerdo con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en aplicacion del
Estudio, el contratista de la obra queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el
que se analicen, estudien, complementen y desarrollen, en funcién de su propio sistema de
ejecucion de la obra y de las caracteristicas de las obras de construccion, las previsiones
contenidas en este Estudio.

En dicho Plan se incluiran las medidas alternativas de prevencion que la empresa adjudicataria,
debiendo el plan ampliar, justificar, concretary elegir entre las posibilidades varias que se ofrecen
en el Estudio, y dado el caracter genérico de éste, aquellas que concretamente, prevé el
contratista utilizar en la obra.

El contratista podra establecer medidas alternativas a las previstas en el Estudio, que en ningln
caso podra implicar disminucién de los niveles de proteccion previstos.

Particularmente, para todos y cada uno de los capitulos de obra indicados en uno de los puntos
anteriores, el Plan de Seguridad explicitara:

- Descripcién sumaria de los trabajos.

- Riesgos mas frecuentes en el capftulo considerado.
- Normas basicas de seguridad a tener en cuenta.

- Protecciones personales a utilizar.

- Protecciones colectivas.

Ademas de esto, el Plan contendra una planificacion de los trabajos, describiendo las actividades
y la relacion existente entre ellas. Para esto se podra utilizar un diagrama de barras o similar.

Asimismo, y en el caso que sea necesario, se complementara con los planos que definen los
trabajos, y sus correspondientes Medidas Preventivas.

El Plan de Seguridad y Salud estara permanentemente en la Obra a disposicion permanente de
la direccién facultativa.

e Aprobacién
El Plan de Seguridad y Salud debera ser presentado antes del inicio de las obras, para la
aprobacion por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra.

e Modificaciones
El Plan podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de
la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo

largo de la obra, pero siempre bajo la aprobacién expresa del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podran presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas.

e Inspeccion laboral

El Plan de Seguridad y Salud sera documento de obligada presentacion ante la autoridad
encargada de conceder la autorizacion de apertura del centro de trabajo y estara a disposicion
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permanente de la Direccion Facultativa, la inspeccion de trabajo y seguridad social y los técnicos
de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud, para la realizacion de las funciones
que legalmente a cada uno competen.

2.11 DOCUMENTACION OBLIGATORIA EN OBRA

En la obra siempre existirg, a disposicion de la autoridad laboral la siguiente documentacion de
seguridad:

e Plan de Seguridad y salud de cada contratista con copia del acta de aprobacion emitida por el
Coordinador de Seguridad y Salud.

e Copia del Acta de adhesion al Plan de Seguridad de los subcontratistas y autdbnomos en el caso
en que se produzca dicha adhesion.

e Copiadel Aviso Previo con el registro de su envio a la Autoridad Laboral.

e Copia de la Apertura de Centro de trabajo.

e Libro deincidencias, que estara en poder del Coordinador de Seguridad y Salud.
e Libro de visitas.

e Libro de subcontratacion.

e Boletines de cotizacion a la Seguridad Social (TC1, TC2), tanto del personal propio como
subcontratado.

2.12 LIBRO DE INCIDENCIAS

En el centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un
libro de incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto y que estarad en poder
del Coordinador de Seguridad y Salud.

A dicho libro tendran acceso la direccién facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y
los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de
prevencion en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores vy los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones puUblicas componentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo
relacionadas con el seguimiento del Plan.

Una vez realizada una anotacion en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud
enviara en un plazo de 24 horas cada una de las copias a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra.

2.13 PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando la Direccién Facultativa o el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara constancia de
tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o,
en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista y a los representantes de
los trabajadores.

Cualquier paralizacion total o parcial de las obras realizadas por causa de Seguridad y Salud a los
trabajadores, no dara derecho al contratista a ningdn tipo de reclamacion.
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2.14 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de seguridad y
salud cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores auténomos o diversos trabajadores auténomos.

La designacion del Coordinador en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar el aviso previo a la autoridad laboral competente antes del comienzo
de las obras.

2.15 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales y en particular:

e Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccidon del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

e Lamanipulacion de distintos materiales vy la utilizacion de medios auxiliares.

e Elmantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecucién de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e Ladelimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de materiales,
en particular si se trata de materias peligrosas.

e Elalmacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
e Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

e Laadaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o
fases de trabajo.

e Lacooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
e Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las
obligaciones sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.

4. Informary proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas
las medidas que hayan de adaptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones de la Direccion Facultativa en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

El empresario debera elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la documentacion
establecida en el Articulo 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

La obligacion de los trabajadores en materia de prevencion de riesgos esta regulada en el Articulo 29
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

Los trabajadores estaran representados por los Delegados de Prevencion, atendiéndose a los
Articulos 35y 36 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.
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Se debera constituir un Comité de Seguridad y Salud, segln se dispone en los Articulos 38 y 39 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos auténomos
por ellos contratados.

Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximiran de sus
responsabilidades a los contratistas.

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos
laborales dara lugar a las responsabilidades que estan reguladas en el Articulo 42 de dicha Ley.

Se debera facilitar toda la documentacion recogida en las “Contratacion de obras y servicios:
Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion en UFD”.

2.16 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

e Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

e Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

e Ajustar su actuacién conforme a los deberes de coordinacion de las actividades empresariales
previstas enelart. 24 Ley de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales participando en cualquier
medida de actuacion coordinada que se hubiera establecido.

e Elegir los EPI's y utilizarlos en los términos previstos en el Real Decreto 773/97, sobre
disposiciones minimas de seguridad relativas a la utilizacion por parte de los trabajadores de los
equipos de proteccion.

e Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador de Seguridad y salud
durante la ejecucion de las obras.

e Aligual que las contratas y subcontratas deberan entregar la documentacién recogida en las
“Contratacion de obras y servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la
contratacion en UFD”.

2.17 FORMACION E INFORMACION

Atendiendo al Articulo 18 “Informacioén, consulta y participacién de los trabajadores”y 19 “Formacion de
los trabajadores” de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los trabajadores deberan recibir
formacién previa en materia de prevencion y utilizacion de medios de proteccion individual y
colectiva, como medio imprescindible para la consecuciéon de una cultura preventiva en la empresa.

Para ello, todos los trabajadores tendran informacion de los riesgos propios de su actividad laboral,
asicomo de las conductas a observar en determinadas maniobras, especialmente aquellas en las que
el riesgo evaluado es mas grave, haciendo hincapié en las actuaciones a desarrollar en caso de
emergencias recogidas en el presente plan y su documentaciéon complementaria.

Los trabajadores que realicen accesos a lugares especialmente peligrosos; camaras de registro,
centros de transformacién y galerfa subterraneas, recibiran un curso especifico.
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Todo el personal debe recibir, alingresar en la obra informacion de los riesgos propios de la actividad,
de las instalaciones, asi como de los equipos de proteccién a utilizar. Formacion de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de Seguridad que
deberan emplear y de los equipos de proteccién y de trabajo. La formacién deberd repetirse
periddicamente si fuera necesario por la evolucién de los riesgos o por la aparicién de otros nuevos.

2.18 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA
RECURSO PREVENTIVO

En la Ley 54/2003 de 2003, Reforma del marco Normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales,
se determina la presencia de los recursos preventivos.

e Se considera Recursos preventivos., a los que el empresario podra asignar la presencia, los
siguientes:

- Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
- Uno o varios miembros del servicio de prevencién propio de la empresa.

- Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberan
colaborar entre si.

Los recursos preventivos deberan tener la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y
ser suficientes en ndmero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situacion que determine
Su presencia.

No obstante, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores
de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencion propio ni ser trabajadores designados,
rednan los conocimientos, la cualificacién y la experiencia necesarios en las actividades o procesos
por los que sea necesaria su presencia y cuenten con la formacién preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones del nivel basico. En este supuesto, tales trabajadores deberan mantener la
necesaria colaboracion con los recursos preventivos del empresario

La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicara a cada contratista.

La preceptiva presencia de recursos preventivos tendra como objeto vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas.

e Lapresencia de los recursos preventivos

Sera necesaria su presencia en el centro de trabajo, cualquiera que sea la modalidad de organizacion
de dichos recursos, en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultaneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicacion de los métodos de
trabajo, que en particularizando para las obras de construccion sera necesaria la presencia
de los recursos preventivos de cada contratista, cuando durante la obra, se desarrollen
trabajos son riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/1997.

- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
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- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspecciéon de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.

lgualmente se deberan considerar todos los requisitos reflejados en las “Contratacion de obras y
servicios: Condiciones de Prevencion de Riesgos Laborales para la contratacion en UFD” respecto a
la organizacion de la seguridad en obra.

2.19 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

El Real Decreto 216/1999 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ambito de las empresas de trabajo temporal, establece que con caracter previo a la celebracion del
contrato de puesta a disposicién de un trabajador de ETT, la empresa usuaria debera informar a la
empresa de trabajo temporal sobre las caracteristicas propias del puesto de trabajo y de las tareas
a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y cualificaciones
profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de la proteccién de la salud y la seguridad
del trabajador que vaya a ser contratado y de los restantes trabajadores de la empresa usuaria.

Ademas, el Real Decreto 216/1999 establece en su Articulo 8. “Actividades y trabajos de especial
peligrosidad”, que no se podran celebrar contratos de puesta a disposicion para la realizacion de los
trabajos en obras de construccion a los que se refiere el Anexo Il del Real Decreto 1627/1997, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

El anexo Il del Real Decreto. 1627/1997 considera que los trabajos con riesgos de sepultamiento,
trabajos en altura, trabajos con proximidad a lineas eléctricas de alta tension, o trabajos que
requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados, son trabajos de especial
peligrosidad.

Por lo tanto, en la ejecucion de las actividades dentro del ambito del presente Estudio no se podra
establecer contratos de puesta a disposicion con empresas de trabajo temporal.

2.20 TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES

Atendiendo a los Articulos 25 “Proteccion de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos”, 26 “Proteccion de la maternidad” y 27 “Proteccion de los menores” de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, se garantizard de manera especifica la proteccion de los trabajadores, por sus
propias caracteristicas personales o estado biolégico conocido, incluidos aquellos que tengan
reconocida la situacion de discapacidad fisica, psiquica o sensorial.

Ourense, 11de noviembre de 2025
EL AUTOR DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

ANTONIO JAVIER SABIN VAZQUEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COETICOR 2233.
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El presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion tiene por objeto, de acuerdo con el
RD 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, la
estimacion de la cantidad de residuos a producir, asi como el destino de los mismos y las medidas adoptadas para
su clasificacién en la ejecucion del proyecto “MODIFICADO | DE LMT, CT, RBT CTRA. ALBAR (O BARCO DE

VALDEORRAS)”

1. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos generados seran de nivel Il (residuos generados principalmente en las actividades propias del sector

de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacion de servicios).

ASSOS002 DENOMINACION RESIDUO Tongl:)das cagszrso(sm%
A.1:RC Nivel |
1. Tierras y pétreos de la excavacién
X 17 0504 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 255,600 170,400
A.2.:RC Nivel I |
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
X 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 8,255 6,350
2.Madera
X 17 0201 Madera 1,600 1,778
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
X 17 04 05 Hierro y acero 0,443 0,056
X 1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10 0,887 0,328
RC: Naturaleza pétrea
2. Hormigdn
X 170101 Hormigon 2,808 4,447
TOTAL DE ESCOMBROS| 261,338 177,009
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2. ESTIMACION DE LOS RESIDUOS

El volumen de tierras procedentes de excavacion se calcula en m3, siendo en su mayor parte tierra limpia, y roca
disgregada.

TONELADAS METROS
RESIDUOS (Tn) CUBICOS (m?)
RCD Nivel | TIERRAS TOTAL: 255,600 170,400
RCD Nivel Ii ESCOMBROS TOTAL: 5,738 6,609

3. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Se garantizara en todo momento:

1. Comprar la cantidad justa de materias para la construccion, evitando adquisiciones masivas, que provocan la
caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos.

e Evitar la quema de residuos de construccion y demolicion.
e Evitar vertidos incontrolados de residuos de construccion y demolicion.

e Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estara en:
e Cauces.

o Vaguadas.

o Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los rios.

o Zonas cercanas a bosques o areas de arbolado.

o Espacios publicos.

e Los residuos de construccion y demolicion inertes se trasladaran al vertedero, ya que es la solucién
ecolégicamente mas econémica.

e Antes de evacuar los escombros se verificard que no estén mezclados con otros residuos.

4. MEDIDAS DE SEGREGACION “IN SITU” PREVISTAS

Los residuos se disgregaran convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su traslado a
vertedero.

5. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA
O EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

Los residuos seran trasladados a vertedero autorizado.
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6. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACIONES “IN SITU” DE LOS
RESIDUOS GENERADOS

Como se ha dicho anteriormente, los residuos seran trasladados a vertedero autorizado.

7. DESTINO PREVISTO DE LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORABLES “IN SITU”

No existen instalaciones para manejo, u otras gestiones de los residuos, puesto que seran enviadas a contenedor.

Los residuos derivados de la ejecucion del proyecto seran depositados en vertedero autorizado.

Esta Comparfifa declara que conoce que esta en la obligacién de guardar los justificantes que acrediten los
depésitos efectuados, y ponerlos a disposicion de los servicios municipales en cuanto sea requerida para ello, y
que el incumplimiento del depédsito de los residuos en lugares no autorizados dara lugar a la apertura del
correspondiente expediente sancionador conforme al Real Decreto sefialado.

8. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE
LOS RESIDUOS

—
Concepto Precio Volumen m?3 Presupuesto
Fianza RD Nivel | 4€/m?3 170,4m3 681,60 €
Fianza RD Nivel Il 10€/m? 6,6091 m3 66,09 €
Tasa vertedero 14,50 €/m?3 177,0091 m3 2.566,63 €
Contenedores (7 m3) 150 €/u 26 contenedores 3.900,00 €
TOTAL 7.214,32 €

La valoracién de estos trabajos esta incluida en cada una de las Unidades constructivas valoradas en el
presupuesto que incluyen también el transporte de todos los sobrantes a vertedero autorizado y el pago de las
correspondientes tasas.

Ourense, 11 de noviembre de 2025
EL AUTOR DEL MODIFICADO | DEL PROYECTO

ANTONIO JAVIER SABIN VAZQUEZ
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO COETICOR 2233
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